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llekro¢ w dokumentacji jest mowa o ST lub S.T. - rozumie sie przez to Specyfikacje Techniczng ST

I. Wymagania Ogoélne. llekro¢ jest mowa o SST lub szczegétowej specyfikacji — rozumie sie przez to

kolejne wtasciwe szczegotowe specyfikacje techniczne (SST).
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ST 1. WYMAGANIA OGOLNE
Roboty budowlane
CPV 45000000-7

1.

WSTEP

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Nazwa zamoéwienia:

Docieplenie elewacji i stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami
towarzyszacymi.

Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t podczas realizacji zaméwienia wymienionego w punkcie 1.1. Szczegétowy zakres opracowania
zostat opisany w dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy), ktéra stanowi integralng
cze$¢ materiatow przetargowych.

Zakres stosowania ST:

Jako czes¢ dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych ST powinna by¢ stosowana w zgodnosci  z
Warunkami Ogdlnymi i Szczegblnymi Kontraktu. Wykonawca bedzie sie stosowat do polskich norm, instrukciji i
przepis6w w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczng, bedaca sktadowg czescig dokumentéw
kontraktowych.

Podstawa opracowania:

Podstawa niniejszego opracowania sg:

. Prawo zaméwien publicznych: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96
poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537 ze zmianami,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz.953 ze zm.)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z
pbzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401 ze zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 2 wrze$nia 2004r.w sprawie szczeg6towego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, z pézniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopada 2002r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudnia2001r. zmieniajgce rozporzadzenie

Rady nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw wg dziatalnosci (CPA) w Europejskiej
Wspélnocie Gospodarcze;j.

. Wspélne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zaméwien publicznych
na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Warunki dotycz ace przetargu i przygotowania oferty:

Czesci skladowe dokumentacji przetargowej majg charakter uzupetiajgcy sie wzajemnie. Oferta
wykonawcy powinna uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg obiektu, o ktérych informacja
znajduje sie w dokumentaciji przetargowej (opisach, wykazach, rysunkach) oraz tych, ktére wykonawca
powinien uwzgledni¢ przy realizacji obiektu.

Oferent jest zobowigzany do zawarcia w wycenie wszystkich materiatéw, réwniez pomocniczych,
wszystkich niezbednych robét i pracy sprzetu, wszystkich kosztéw niezbednych do prawidtowego wykonania
obiektu oraz koniecznych z punktu widzenia sztuki budowlanej, ktére to nie zostaty sprecyzowane w
dokumentaciji przetargowe;j.

Oferent jest odpowiedzialny za prawidtowe obliczenie ilo$ci robot tak, aby obejmowaty one
kompletng i poprawna realizacje obiektu. llosci rob6t podane przez projektanta majg charakter pomocniczy,
nie powinny by¢ jedyng podstawa przygotowania oferty. Oferent powinien zweryfikowa¢ obmiary na podstawie
dokumentaciji, wizji lokalnej, zasad sztuki budowlanej i doswiadczen przy podobnych realizacjach.

W przypadku nie wykazania w dokumentacji przetargowej (opisach, wykazach i rysunkach)
materiatéw, robocizny, pracy sprzetu oraz innych kosztéw oferent jest zobowigzany do ich wyszczegélnienia w
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1.6.

1.7.

1.8.

zalgczniku do oferty. W przypadku braku powyzszego wyszczegélnienia zaktada sie, ze wycena wykonawcy
obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania obiektu. Brak uwag w
zalaczniku oznacza, ze oferent nie bedzie wnosit w trakcie wykonywania rob6t zadan dodatkowej zaptaty, w
oparciu o ewentualne rozbieznosci w dokumentacji przetargowej i wykonawczej.

Oferent jest zobowigzany do wyszczego6lnienia wszystkich uwag dotyczgcych dokumentaciji
przetargowej w zataczniku do oferty pn. ,Uwagi dotyczgce dokumentacji przetargowej — Roboty dodatkowe”.
Wartos$¢ robét dodatkowych nalezy zawrze¢ w punkcie ,Inne koszty” na koncu kazdego rozdziatu opisu robét.
Inne zadania dodatkowego wynagrodzenia sktadane po podpisaniu umowy nie bedg rozpatrywane.

Warunki dotycz gce realizacji budowy:

Dokumentacja przetargowa bedzie zatgcznikiem do umowy o wykonanie rob6t budowlanych. Na
podstawie dostarczonej dokumentacji budowlano-wykonawczej wykonawca jest zobowigzany do koordynac;ji
wykonania rob6t budowlanych, instalacyjnych, wykonczeniowych i wyposazenia obiektu.

Rozwigzania projektowe lub akceptacja projektanta nie zwalniajg wykonawcy z odpowiedzialnosci
wykonania i przekazania obiektu bez wad. Wykonawca przyjmie do wykonania wprowadzone zmiany w
projekcie wykonawczym w formie rewizji i uzupetnien, bez zmiany wynagrodzenia, o ile nie zwigkszajg one
zakresu prac wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do prezentacji prébek wszystkich materiatéw elewacyjnych,
wykonczeniowych i kolorystyki elementéw oraz uzyskania akceptacji architekta przed ich wbudowaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do prezentacji kart katalogowych, parametrow, wygladu elementéw i
urzgdzen instalacyjnych widocznych bgdz majgcych wplyw na standard budynku do akceptacji projektanta i
Inwestora.

W przypadku podania materiatu referencyjnego (w opisach, wykazach lub na rysunkach) oferta
wykonawcy powinna dotyczyé podanego materiatu. Wniosek o zmiane powinien zawiera¢ zestawienie
wszystkich parametréw materiatu z wyrobem proponowanym przez wykonawce. Zastosowanie
réwnowaznego materiatu, innego niz proponowany wymaga uzyskania pisemnej zgody projektanta i
inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia propozycji zamiennych w terminach nie
powodujgcych op6znien w wykonywaniu robot.

Wymienione w materiatach przetargowych elementy nie posiadajagce niezbednych dokumentéw,
ktore zezwalalyby na zastosowanie tych elementéw w obiektach na terenie Polski, nalezy skalkulowa¢ jako
elementy, wraz z kosztem uzyskania zgody do zastosowania jednostkowego, lub elementy o jednakowych
cechach uzytkowych funkcjonalnych i estetycznych — i o nie nizszym standardzie. Wykonawca winien
zwréci¢ uwage na zastosowanie niektorych elementéw, ktére w powigzaniu z innymi mogg tworzy¢ system.
Wodwczas nalezy kazdorazowo przeanalizowa¢ mozliwos¢ ztozenia propozycji alternatywnej — w odniesieniu do
calego systemu.

Projektant zastrzega sobie prawo zmiany proponowanego materiatu na rownowazny w trakcie
trwania realizacji.

Przy wykonywaniu prac wykonawca jest zobowigzany przestrzegac zalecen zawartych w kartach
materiatowych i zasad wykonywania podanych przez producentéw stosowanych materiatéw. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie materiatéw nowych i wolnych od wad. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
wytacznie materiatéw posiadajacych wazne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Stosowane wyroby i materialy powinny spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy.
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ waznos¢ aprobat i certyfikatow na wyroby przed ich
zastosowaniem.

Przed wykonaniem wszystkich rob6t nalezy przestrzega¢ wymagan Polskich Norm, przepiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej.

Zabronione jest wbudowanie materiatdbw zawierajgcych nastepujgce materiaty: cement glinowy,
wetna drzewna, chlorek wapniowy, azbest, kruszywa naturalne z domieszka soli, formaldehydy, wtékna
mineralne ($r. < 3 mikronéw, dt. < 200 mikronéw), ptytki wapienno-krzemowe i inne szkodliwe dla zdrowia i
bezpieczenstwa.

QOgodlny opis stanu istniej acego i planowanych Robét obj etych ST

Prace prowadzone bedg w istniejgcym, wolnostojgcym budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
w zakresie opisanym w dokumentacji projektowe;.

Opis stanu istniej acego

Stan istniejacy budynku okreslony zostat w dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy), stanowigcej intergralng cze$¢ dokumentacji przetargowe;j.
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1.9.

Zakres opracowania (zgodnie z audytem energety  cznym budynku):

Zakres opracowania docieplenia elewacji i stropodachu budynku okreslony zostat w dokumentaciji
projektowej (projekt budowlany oraz projekt wykonawczy), stanowigcej intergralng czes¢ dokumentacii
przetargowe;.

1.11. Zakres rob6t obj etych ST.

1.12.

1.13.

Roboty wyburzeniowe, rozbiérkowe i demonta  zowe:

. demontaz istniejgcej warstwy ocieplenia wraz z warstwg wykonczeniowg,
. demontaz obrébek blacharskich,

. demontaz pokry¢ dachowych (wg. dokumentacji projektowej),

. demontaz orynnowania (rynny i spusty),

. demontaz instalacji odgromowej,

. demontaz stolarki okiennej (tam, gdzie wystepuje wymiana stolarki),

. demontaz opaski betonowej,

. skucie tynku w miejscach zasolonych i odparzonych.

Roboty budowlane — konstrukcyjne, monta  zowe i termomodernizacyjne:

. wykonanie docieplenia stropodachu budynku,

. wykonanie wymiany pokryé dachowych (wg. dokumentacji projektowej),
. wykonanie docieplenia elewacji budynku,

. wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic,

. wykonanie opaski z kostki betonowej,

. wymiana stolarki okiennej (tam, gdzie wystepuje wymiana stolarki),

. montaz orynnowania i obrébek blacharskich,

. montaz instalacji odrgomowe;j.

Roboty wyko nczeniowe:

. wykonczenie elewacji budynku tynkiem cienkowarstwowym silikonowym oraz mozaikowym.

Roboty towarzysz ace:

. usuniecie, wywo6z i utylizacja materiatdw z rozbiérki,

. montaz rusztowan stojacych lub wiszacych,

. prace porzgdkowe po pracach wykonczeniowych (usuniecie foli ochronnych, odkurzanie, mycie
stolarki itp).

Informacje og6lne o zakresie ilo  $ci Robot.

Budynek mieszkalny wolnostojacy, catkowicie podpiwniczony zrealizowany w technologii
uprzemystowionej, przykryty ptaskim, wentylowanym stropodachem. Zostaje zachowana istniejgca dotychczas
funkcja w nie zmienionym zakresie.

Okre $lenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

. specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.

. oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego

. zalgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sg
zatgczone do Oferty i stanowig jej czes¢.

. specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét stanowigcy zatgcznik nr 21 do Specyfikacji.

. rysunki - oznaczajg rysunki Robét, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe zmienione, wydane przez ( lub w imieniu ) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez Rysunki, opracowang
przez Projektanta.

. umowa - oznacza Akt Umowny. Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy. Oferte

Wykonawcy wraz z  zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie

Umowy.

. przedmiar robét - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do
Dokumentaciji projektowej, stanowigcy zatgcznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunkéw
Zamowienia.
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strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
zamawiaj acy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(6b).

podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcéw kazdej z
tych oséb.

projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

przedstawiciel wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru - oznacza osobe posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inspektora Nadzoru do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

data rozpocz ecia - oznacza date rozpoczecia Rob6t i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Okresla Zarzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.

ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wiaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robét, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Stalych.

sprz et Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robo6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robo6t Statych.

sprz et Zamawiaj gcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Rob6t jak podano w Specyfikacji: ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

materialy - oznaczajg wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z
Dokumentacjg Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepuija,

przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja .

zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.
roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

roboty state - oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

roboty tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz
Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz
usuniecia wszelkich wad.

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane rysunki,
ktére moga by¢ konieczne do realizacji Rob6t i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa,
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru lub upowaznionego asystenta Inspektora
Nadzoru, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢é techniczno-uzytkowg
albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigecia po

str. 6



jego zakonczeniu.

. laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

. rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadgnia budowlanego.
. protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym

zakonczeniu.
2. MATERIALY:
2.1 Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania.

Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny miec:

. Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,

. Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

. na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robo6t.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. z pézniejszymi zmianami oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. (Dz. U. Nr113 z dnia 31
sierpnia 1998r. z pdzniejszymi zmianami) w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrob6éw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatow.
Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji

sa:
28811100-1 Cegly
28811200-2 Cement
14121200-7 Wapno
14121100-6 Gips
14211000-3 Piasek
26151200-3 Ksztattki chodnikowe lub ptytki
26261000-5 Ptytki ceramiczne
24620000-6 Kleje
28811400-4 Farby i oktadziny $cienne
24312210-9 Farby olejne
24312220-2 Farby wodne
24352000-6 Rozcienczalniki
24350000-2 Rozpuszczalniki
25213200-9 Folia z tworzyw sztucznych
45321000-3 Izolacja cieplna (styropian)
28122100-4 Okna
20312000-6 Drzwi
2.3. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetiajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.4, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych Wtadz na pozyskanie
materiatldw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrédfa. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robo6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.5. Inspekcja wytwérni materiatéw.

Wytwoérnie materialtdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Prébki materiatdw moga by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich wkasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:

a). Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie prowadzenia inspekcji,

b). Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.6. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te. dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym
znajduje sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i whkasciwosé do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor Nadzorem lub poza Placem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. W przypadku zamiany urzadzen Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Kontraktu Projekt Budowlany Wykonawczy z obliczeniami
uwzgledniajgcymi zamienione urzgdzenie.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonanych Robot i stan techniczny obiektu. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie
organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegélnionych w
Kontrakcie, zostang prze Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw, Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placéw
Budowy na whasny koszt.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét i zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektows, lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na
wihasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru. Sprawdzenie Robét przez Inspektora Nadzoru lub Projektanta nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszych ST moga mieé miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu
budowy. Wszystkie materiaty nalezy sktadowac¢ tylko w miejscu wyznaczonym przez Inwestora i zabezpieczone
w sposob trwaty przed dostepem o0s6b trzecich. Teren prac nalezy oznaczy¢ tasmami i znakami
ostrzegawczymi przed dostepem 0s6b pozstronnych.

5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych zawiera:
- opis techniczny
- rysunki

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Projekt Budowlany oraz Wykonawczy budynku.
5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w celu uniemozliwienia dostepu
osobom postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektor Nadzoruem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Nadzoru, tablic informatycznych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i bedzie
zawierata informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t Placu Budowy oraz unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomit
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
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uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Ukorczenia Robét przez Inspektora
Nadzoru oraz bedzie utrzymywa¢ Roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas. do momentu odbioru
koncowego.

Inspektor Nadzoru moze wytrzymaé Roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na poleceniu Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymanie nie
pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca
bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.13. Zaopatrzenie Placu Budowy w wod e i energi e elektryczn g
Punkty poboru: wody, energii elektrycznej, zrzutu $ciekéw znajdujg sie na terenie obiektu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci Robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robo6t z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢, sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub wymienione z
wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywane przez Inspektora
Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania, po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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6.5.

6.6.

6.7.

Raporty z bada A.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ do kontroli jakosci i zatwierdzenia prébek materiatéw. Inspektor
Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw u
zrédfa ich wytwarzania. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i Rob6t wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robét z Dokumentacja
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Atesty jako sci materiatéw i urz adzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiada¢ atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wymagane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia
zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dziennik Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska z podaniem jej stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci:

. date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

. date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw Rob6t.

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robdt,

. przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opéznienia,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw Robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z wymaganiami
klimatycznymi.

. zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

. dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Rob6t,
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7.

6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat.

. wyniki préb poszczegdinych budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

. inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego
z elementu wykonanych Robo6t. Szczegétowe obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie opr6cz wymienionych w pkt.(1) i (2) Nastepujgce dokumenty:
. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja administracyjna),

protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty z Narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

korespondencje na budowie,

notatki stuzbowe.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu ha zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ogodline zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robo6t bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru Rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub

gdzie indziej w Specyfikacji technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.

Zasady okre $lenia ilo $ci Rob6t i materiatow.

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowej. Jesli Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozong przez $rednig wysoko$¢ i minimalng
szeroko$¢ wymagang przez norme. Powierzchnie mierzone bedg w m2. llosci, ktére majg by¢é obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Rob6ét a takze w

przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robét. Wszystkie obmiary
Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
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obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego
format zostanie uzgodniony z Inspektor Nadzorem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Odbiér Rob6t Budowlanych odbywac sie bedzie zgodnie z procedurg opisowg w Warunkach Ogolnych i

Szczego6towych Kontraktu.
9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogdéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Rob6t. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji

Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia.

warto$¢ zuzytych materiatéw i urzadzen wraz z kosztami ich zakupu, kosztami gwarancji
oraz serwisu, czesci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych (z wyjatkiem mediéw,
paliw i energii) w okresie gwarancyjnym,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody itp.), koszty dotyczgce oznakowania rob6t, wydatki
dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym.

podatki i akcyze obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét jest stata w catym czasie realizacji Kontraktu i
moze by¢ zmieniona jedynie wtedy, gdy przewidujg to Warunki Ogoélne i Szczegbine Kontraktu.

9.2. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach ogélnych i Szczegélnych Kontraktu,
ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczait. Ptatne po przedstawieniu dowodu optacenia

ubezpieczen.

9.3. Koszty pozyskaniar ekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich gwarancji wymaganych zgodnie z Warunkami
Ogolnymi i Szczegblnymi Kontraktu ponosi wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczatt. Platne po
przedstawieniu dowodu optacenia gwaranciji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacje rob6t budowlanych i remontowych stanowi:

projekt budowlany inwestyciji,

projekt wykonawczy inwestycji,

specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, zgodna z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 ze zm.).

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow

budowlanych, zgodnie z ustawa prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.U. z 2016r. nr
290 - tekst jednolity).

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, p.14 ustawy Prawo Budowlane) tj. w/w
dokumentacja robot z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.
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STIl . BRANZA BUDOWLANA
SST - 01: Roboty w zakresie burzenia.
(CPV 45111000-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét rozbiérkowych w
istniejgcych obiektach kubaturowych oraz wywéz gruzu w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST I
Wymagania Ogéine.
1.2. Zakres stosowania.
Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
. skucie zawilgoconych i skorodowanych tynkéw na $cianach oraz uszkodzonych tynkéw
zewnetrznych pod planowane ocieplenie $cian zewnetrznych i na kominach,
. demontaz istniejgcego ocieplenie z warstwa wykonczeniowa,
. skucie tynku w miejscach zasolonych i odparzonych,
. rozbiérka pokrycia dachowego (gdzie wystepuje) oraz demontaz opierzen komindw,
oblachowan, rynien i spustow,
. rozbiérke betonowej opaski wzdtuz elewacji, odkrycie ( odkopanie ) $cian fundamentowych
do poziomu fundamentéw wzdtuz elewacji.
Roboty towarzyszace:
. usuniecie, wywo6z i utylizacja materiatdw z rozbiorki.
1.4. Podstawowe okre $lenia.
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-I: (kod 45000000-7) ,Wymagania ogéine".
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa (opis techniczny, przedmiary rob6t), ST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST-I (kod 45000000-7). Wymagania ogdlne”. Wykonywa¢ pod nadzorem os6b
uprawnionych. Prace rozbiérkowe wykonywane bedg czesciowo recznie przy uzyciu narzedzi oraz
sprzetu. Usuwanie gruzu z pomieszczen, demontaz okien i drzwi bedzie odbywato sie na plac, a nastepnie na
$rodki transportowe.

Materialy nadajace sie do recyklingu nalezy dostarczy¢ do punktu surowcéw wtérnych. Materiaty
toksyczne (jezeli by wystapity) powinny by¢ sktadowane oddzielnie i utylizowane w specjalistycznych zaktadach.

Z prac towarzyszacych i tymczasowych konieczne bedzie:

. sprawdzenie czy wszystkie media zostaty odtgczone
. przygotowanie placu do tymczasowego sktadowania gruzu,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Do wykonania robét rozbiérkowych materialy nie wystepuja.
3.  SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego tngcego i udarowego.

4. TRANSPORT

Materialy z rozbiérek moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem z
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10.

zachowaniem przepis6w BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-1: (kod 45000000-7) "Wymagania ogéine”.
Warunki przystgpienia do robot:

. usuniecie sprzetu ruchomego,
. wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie rob6t na dachu,
. wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu.

Po wyznaczeniu fragmentéw konstrukcji, przeznaczonych do rozbiérki, prace rozbiérkowe wykonaé recznie lub
mechanicznie urzadzeniami thgcymi i udarowymi.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1: ( kod 45000000-7). ,Wymagania ogoélne”. Sprawdzenie i
odbior robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT.

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1: (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdéine”.
Jednostkami obmiarowymi sg:

ocieplenie - m?

pokrycia papowe - m?

tynki, polepa, oktadziny - m?

roboty malarskie - m?

stolarka okienna i drzwiowa - m?

konstrukcje stalowe - t oraz kg

podiogi i posadzki - m?

transport gruzu - m®z uwzglednieniem odlegtosci transportu

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1: (kod 45000000-7) ,Wymagania ogoélne”. Wszystkie roboty
ujete w tym rozdziale podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania og6lne - pkt 9.
Rozbiérki: ptaci sie za jednostki obmiaru. Cena obejmuje:
. wyznaczenie zarysu rozbieranych elementow,
. rozbiérke ze ztozeniem gruzu na odktad lub zatadowaniem na samochody

Wyw6z gruzu, zlomu i papy oraz optaty utylizacyjne po stronie Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja -2004 rok.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom [ lll -
wydawnictwo .ARKADY” -1990 rok.

. Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i

Przemystu Mat. Bud. z dn. 28 marca 1972r. - Dz. Ust. nr 13, poz.93 z p6zniejszymi zmianami,
. TD/FOS - instrukcja BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

str. 16



STIl . BRANZA BUDOWLANA
SST - 02: Wykonywanie pokry ¢ dachowych - dach ptaski.
(CPV 45261000-4)

1. WSTEP
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nowego pokrycia
dachowego z papy termozgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowej utozonej na dachu ptaskim oraz uzupetnien
pokrycia dachu w zwigzku z koniecznoscig demontazu fragmentéw pokrycia (docieplenie stropodachu) w
ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST I: Wymagania Og6ine
Zakres stosowania SST:

Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t obj etych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych papa dachu ptaskiego budynku.

Okre $lenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-I: (kod 45000000-7) "Wymagania ogélne”.

Ogolne wymagania dotycz gce robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST-I: (kod 45000000-7) “Wymagania ogélne”.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw do realizacji rob6t objetych Kontraktem,
za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz za ich terminowos$é i zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1

2.2.

Ogolne wymagania:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-I: (kod
45000000-7) “Wymagania ogélne”. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych
powinny miec¢:

. aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

. certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

. certyfikat na znak bezpieczenstwa,

. certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

. na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materiatéw

2.2.1. Pokrycie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej:

Papy zgrzewalne modyfikowane SBS naleza do najnowszej generacji pap. Sg
produkowane w oparciu o wysokiej jakosci asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie
osnéw wykonanych z welonu szklanego, tkaniny szklanej i wikniny poliestrowej. Charakteryzujg
sie zdecydowanie lepszymi wtasciwosciami uzytkowymi w stosunku do pap na tekturze i pap
zgrzewalnych oksydowanych, gtéwnie ze wzgledu na wysokg elastycznos¢, wysokg przyczepnos$é do
podioza i odpornosé na temperatury w zakresie od -200°C do +120°C.Prawidtowo wykonane
pokrycie z pap zgrzewalnych modyfikowanych posiada blisko 30 letnia trwato$¢. Idea pap
zgrzewalnych jest twérczym rozwinieciem stosowanego dotychczas sposobu uktadania pap
tradycyjnych. Zamiast uzywania osobno papy asfaltowej i lepiku do jej przyklejania, na spodniej
stronie papy zgrzewalnej zostata niejako ,fabrycznie” umieszczona dodatkowa warstwa asfaltu,
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ktéra po stopieniu za pomoca palnika gazowego zapewnia optymalne sklejenie papy z podiozem.
Dzieki temu mozliwy jest montaz papy poprzez zgrzewanie, co jest operacjg znacznie mniej
pracochtonng dla wykonawcy i zdecydowanie krétsza w stosunku do przyklejania na lepik.
Zapewnia réwniez otrzymanie mocniejszego ztgcza (sklejenia), o wiekszej szczelnosci, co w
przypadku pokry¢ z pap montowanych na dachach o minimalnych spadkach jest niezwykle
istotne. Niejako przy okazji wyeliminowano réwniez inng stabos$¢ pap tradycyjnych tj. rosngcg z
uptywem czasu wrazliwo$¢ osnowy z impregnowanej tektury budowlanej na butwienie i pekanie.
Osnowy wykonane z welonu szklanego sg praktycznie niewrazliwe na dziatanie wody i wilgoci, a
osnowa z tkaniny szklanej charakteryzuje sie dodatkowo kilkukrotnie wyzszg (niz tektura) odpornoscig
na zerwanie. Najlepsze wiasciwosci posiada osnowa z widkniny poliestrowej, ktéra obok wysokiej
odpornosci na rozerwanie odznacza sie wyjgtkowa elastycznoscig przekraczajgcg 40%.

Papy zgrzewalne modyfikowane SBS ze wzgledu na przeznaczenie dzielimy na:

. podktadowe (strona wierzchnia wykonczona piaskiem),

. wierzchniego krycia (strona wierzchnia wykonczona posypka
bazaltowsg, chlorytowo-serycytows itp., a takze posypkami
barwionymi).

Papa podktadowa, ostona wiéknina poliestrowa 200 g/m2 zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS
2000 g/m2, gr.3,4 mm - wymagania podstawowe:

. gramatura osnowy (wioknina poliestrowa): 160 g/m2
. grubosé papy: 3mm.
. wytrzymato$¢ na rozciggniecie: nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdtuz/poprzek)

Papa nawierzchniowa: papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z wtdkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistag posypka,
zabezpleczonq folig z tworzywa sztucznego - wymagania podstawowe:

gramatura osnowy (wioknina poliestrowa): 250 g/m2

. zawartosé asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 4000 g/m2

. maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek: min 1000 / 800N
. wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek: min 40/40%

. gietkos¢ w obnizonych temperaturach: — 25°C

. grubosé: 5,6 + 0,2mm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejsza ST. Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcych sprzetem:

. $rodkami transportu do przewozu materiatow,

. pitami tarczowymi do przycinania elementéw konstrukcyjnych,
. rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

. zurawiem do transportu pionowego materiatow,

. sprzetem pomocniczym.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1: ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow.

Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji
stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢
przewozone w kontenerach lub na paletach. Inne materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w spos6b
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
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5.

6.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy bitumiczne dostarczane sg
w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w
temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywaé co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

. nazwe i adres producenta,

. nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
. date produkcji i nr partii,

. wymiary,

. numer aprobaty technicznej,

. nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

. znak budowlany.

WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Wymagania og6lne dla podto  zy.

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o
dtugosci 2m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi
elementami wystajgcymi ponad dach nalezy - od strony kalenicy - wykona¢ odboje o gérnej krawedzi
nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

Pokrycie z papy termozgrzewalne;.

Przed przystapieniem do uktadania nowego pokrycia z papy lub renowaciji starego nalezy doktadnie
zapoznac¢ sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz technologii robét. Trzeba
réwniez podja¢ decyzje o koniecznosci wykonania wentylacji pokrycia (szczegélnie w przypadku remontu
starych dachéw). Bezposrednio przed przystapieniem do prac dekarskich wykonuje sie pomiary potaci dachowej,
sprawdza osadzenie wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw potaci dachu oraz okresla ilos¢ przerw
dylatacyjnych. W oparciu o dokonane ustalenia nalezy precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie poszczegélnych
pasow papy na powierzchni dachu.

Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz
0°C w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury te moga by¢ nieco nizsze pod warunkiem, ze rolki papy beda przechowywane w pomieszczeniach
ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i wynoszone na dach bezposrednio przed ich uktadaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas opadéw
atmosferycznych lub silnego wiatru. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien,
hakoéw i innego oprzyrzadowania. Z papy podktadowej wykonuje sie wstepne obrébki detali dachowych takich jak
ogniomury, kominy, $wietliki. Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, natomiast przy wiekszym spadku pape uktada sie pasami prostopadiymi do okapu ze wzgledu na
mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych paséw papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczng masg
papy. Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po wystgpieniu ugiecia elementéw konstrukcyjnych
dachu zapewnione byto skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie potaci dachowej nie powinno
by¢ mniejsze niz 1%, ale tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie wieksze spadki. Przed utozeniem papy rolke
nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadéw oraz
ewentualnym przycieciu, zwing¢ jg z dwoch koncéw do srodka. Miejsca zaktadéw na catej ich szerokosci (12-15
cm) nalezy podgrza¢ palnikiem i docisnaé szpachelka w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja
ukfadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az do momentu
zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy
do podioza $wiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej diugosci pasa
zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z
podiozem. Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o
szerokosci 12-15 cm. Zaktady powinno sie wykonywaé ze szczego6lng starannoscia i zgodnie z kierunkiem
splywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejacych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu
papy podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac¢ posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno
poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaly sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy
podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie odcigcie pod katem 45%
naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zaktadu.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

Kontrola jako $ci robét:

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
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7.

6.2.

6.3.

specyfikaciji.
Kontrola wykonania podktadéw:

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy.

Kontrola wykonania pokry ¢:

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z przywotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

. w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

. w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Kontrola koncowa wykonania pokryé
papowych polega ha sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole
przeprowadza sie w spos6b podany w normie PN- 98/B-10240, opisany w pkt 4.1.

OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Jednostk g obmiarow a robét jest:
Krycie dachu papa: m2 pokrytej powierzchni dachu.
llos$¢ robot:
llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z

powierzchni dachu nie potraca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie
przekracza 0,50m?.

ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Podstawa do odbioru.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

QOdbiér podio za.

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia pofaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy
przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przes$wit miedzy sprawdzana powierzchnig a fatg nie powinien przekroczyé 5mm.

Ogolne wymagania odbioru rob6t pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbiér czesciowy powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

. podioza,

. jakosci zastosowanych materiatéw,

. doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

. doktadnosci wykonania potaczen pokrycia i obrébek blacharskich.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robét
pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

. dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy poditoza oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

. zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw.

Protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

. zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
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10.

8.4.

8.5.

. spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi (w sktad tej dokumentacji powinien
wchodzié program utrzymania pokrycia)/

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i potaczenia z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

. poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
okrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

. w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (w miejscu

nie odpowiadajgcym ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
Odbiér pokrycia z papy.
Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem

przyklejenia papy. Sprawdzenia szerokosci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m.

Zakonczenie odbioru.

Odbiér pokrycia papg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:

. ocene wynikéw badan,
. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuije:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie materiatéw i sprzetu,

. przygotowanie lepiku,

. obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

. ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4m,

. oczyszczenie i zagruntowanie podioza,

. pokrycie dachu papa na lepiku na zimno lub na gorgco (warstwa dolna i warstwa
wierzchnia),

. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

. likwidacja stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy.

. PN-B-02361:1999: Pochylenia potaci dachowych.

. PN-B-24620:1998: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

. PN-74/B-24620: Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

. PN-74/B-24622: Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

. PN-B-24625:1998: Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowanymi na goraco.

. PN-91/B-27618: Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

. PN-92/B-27619: Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

. PN-B-27620:1998: Papa asfaltowa na welonie szklanym.

. PN-B-27621:1998: Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j.

. PN-89/B-27617: Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

. PN-80/B-10240: Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze.
Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$é C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004r.
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STIl . BRANZA BUDOWLANA
SST - 03: Prace dotycz gce obrébek blacharskich oraz ktadzenia

rynien i rur spustowych.
(CPV 45261000-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia opierzen, orynnowania i
innych roboét blacharskich w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST I: Wymagania Ogéline.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1 ST-I.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST:

Prace dekarskie:

. wykonanie obrébek blacharskich (opierzenia, pasy podrynnowe) z blachy cynkowo -
tytanowe;j.

. montaz rynien i rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej (systemowych).

Prace towarzyszace:
. roboty dotyczgce wykonania prac porzadkowych,
. wywoz i utylizacja gruzu z rozbiérek na wysypisko.

Roboty tymczasowe:

. montaz rusztowan, elementéw zabezpieczajgcych,
. zabezpieczenie elementéw budynku przed zadaniem i uszkodzeniem podczas rob6t.

1.4. Okre $lenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami i Wymaganiami Og6élnymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce Robét:

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w cz. ST-I:
Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw przedstawione zostaty w pkt. 2 ST-I. Przygotowanie
materiatéw do uzycia a takze ich sposéb uzycia nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi poszczegdéinych
wyrobow.

2.2. Elementy drewniane:
taty i belki z drewna iglastego - belki startowe.
2.3. Opierzenia:

Blacha cynkowo tytanowa:

. do wszystkich widocznych opierzen stosowac blache cynkowo-tytanowg ptaska o gr. 0,6mm

nie powlekana.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska:

. blache stalowg ocynkowang stosowaé¢ do wykonania obrébek blacharskich kominéw i innych
elementéw niewidocznych,

. blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach,

. grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m.

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
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. odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

. sg wtasciwie opakowane i oznakowane,
. spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
. maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.4. Rynny i rury spustowe:

Rynny d=150 mm i rury spustowe d=120 mm z blachy cynkowo tytanowej ptaskiej o gr. 0,7 mm,
powlekanej (systemowe).

2.5. Elementy uzupetniaj ace:

Rynhaki i obejmy do rur spustowych wg systemowych rozwigzan stosowanych w orynnowaniu.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt. 3 ST-I. Wykonawca przystepujgcy do prac powinien
posiada¢ odpowiedni sprzet i narzedzia umozliwiajgce mu wykonanie rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i
jakosciowymi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami ochrony srodowiska i przepsami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
lub grozgce zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Do ciecia
arkuszy blachy cynkowo-tytanowej nalezy stosowa¢ nozyce wibracyjne lub reczne. Nie wolno stosowac¢ szlifierek
katowych.

4. TRANSPORT
Ogoélne zasady zgodnie z pkt. 4 ST-I.

5. WYKONANIE ROBOT
QOgodlne zasady wykonania rob6t. Zgodnie z pkt. 5 ST-I.
5.1. Rynny i rury spustowe
Do podstawowych elementéw systemu rynnowego zalicza sie: rynny i rury spustowe, ksztattki,

elementy tgczgce oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych. Krétkg charakterystyke poszczegdinych
elementéw zawarto ponizej:

. rynna - element odbierajgcy wode z potaci dachowej, ktadziony wzdtuz okapu.

. hak - element mocowania rynny do deski czotowej, krokwi, badz taty, wykonany z PCV
lub metalu.

. tacznik rynnowy - element tgczacy dwie rynny.

. naroznik zew. 900 - element fgczacy rynny na rogu budynku (np. dach kopertowy)

. naroznik wew. 900 - element tgczgcy rynny w rogu budynku (np. dach w ksztaicie litery
wn

. sztucer przelotowy - element odprowadzajgcy wode z rynny do rury spustowej. Nie jest
elementem tgczacym rynny, ( inaczej - “lej” lub “wylot™ ).

. zaslepka - element zamykajgcy rynne. W niektérych systemach rynnowych zaslepka i
prawa r6znig sie od siebie.

. rura spustowa - element odprowadzajgcy wode z rynny do gruntu.

. kolano - element umozliwiajgcy potaczenie sztucera zamontowanego na okapie z rurg
spustowa, biegngca po $cianie.

. mufa - element tgczacy dwa ciete kawalki rury spustowe;.

. obejma - element mocowania rury spustowej do $ciany. Skfada sie z objemki rury
spustowej i sruby (ré6znej diugosci)

. tréjnik - element umozliwiajgcy podigczenie do pionowego spustu innej rury spustowe;,

pod okreslonym katem.

W zaleznosci od rodzajéw hakéw mocujgcych rynny oraz konstrukcji dachu, ich montaz odbywa sie
bezposrednio do taty. Nalezy zwrdéci¢ uwage, iz haki powinny byé przymocowane na odpowiedniej wysokosci
wzgledem siebie, gwarantujgcej rynnom odpowiedni spadek w kierunku rury spustowe;j.

Po ustaleniu potozenia i przymocowaniu dwéch skrajnych hakéw, rozciggnieta miedzy nimi linka
pozwala na ustalenie potozenia hakéw posrednich. Oprocz spadku rynny w kierunku rury spustowej, nalezy
zadbaé réwniez o odpowiednie umiejscowienie rynny wzgledem potaci dachu. Spadki rynien powinny by¢ nie
mniejsze niz 0,5%. Montaz rur spustowych do $ciany natomiast, nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
maksymalnego rozstawu miedzy obejmami, wynoszacego 1,8 metra. W dachach (stropodachach) z
odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
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5.2.

podanym w aprobacie technicznej lub deklaracji zgodnosci z wtasciwg PN. Nalezy zastsowac kompletny system
odwodenienia dachu posiadajgcy w/w dokumenty w oparciu o rynny i rury spustowe wykonane z blachy
tytanowo-cynkowe;.

Rynny z blachy cynkowo tytanowej powinny byé:

. wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i skladany w
elementy wielocztonowe,

. taczone w ztgczach poziomych na zaklad szerokosci 50mm; ztgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,

. mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy cynkowo tytanowej powinny by¢:

. wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

. taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zakfad szerokosci 50mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na calej diugosci,

. mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m w

sposaéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

. rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy
stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku. lecz
w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podiozach. Obrébki
blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci od 0,6 mm do 0,7 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku. lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Ogdine zasady kontroli
jakosci materiatéw i robét podano w pkt. 6 ST-I.

6. KONTROLA JAKO SClI

7.

6.1.

6.2.

6.3.

Kontrola materiatow:

Przy kontroli jako$ci materiatéw dostarczanych w opakowaniach szczegoélnie nalezy zwrécié uwage na
numer serii i zgodno$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci. Sprawdzeniu bedzie podlega¢
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt 2.

Kontrola robét:

Kontrola jakosci robét zwigzanych z regulacja systemoéw orynnowania powinna by¢ przeprowadzona
podczas wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w warunki
techniczne wykonania i odbioru robét producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakosciowe
dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania powinny dotyczy ¢ w szczeg6lno Sci:
Elementy drewniane dachu (belka startowa):
. prawidtowo$¢ wykonania impregnaciji,

. prawidtowosci wykonania montazu.

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe:

. przygotowania podtozy - spadki, izolacja,

. mocowania opierzen do podfoza - rozstaw i rodzaje tgcznikéw oraz ich zabezpieczenie,
. prawidtowosci wykonania faczen elementéw, zaktadéw oraz lutowan,

. rozstawu hakéw rynnowych i ich mocowania do okapu,

. prawidtowosci spadkéw rynien,

. mocowania i rozstawu hakéw rur spustowych,

. pionowosci rur spustowych.

OBMIAR ROBOT

Zasady ogoélne wykonania obmiaréw zawarte sg w pkt. 7 ST-1. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacych

zakres prac do wykonania w ramach poszczegoélnych pozycji, jest przedmiar rob6t, bedacy integralng czescig
dokumentacji postepowania o zamdéwienie publiczne i obmiar osobisty dokonany przez Wykonawce na miejscu
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wykonywania rob6t. Opierzenia z blachy oblicza sie w [m2] w rozwinigciu. Rynny i rury spustowe oblicza sie w [mb] w
miejscu najwiekszej dugosci bez uwzgledniania zaktadéw. Pozostate obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz
zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach KNR.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zawarte sg w pkt. 8 ST-I.

8.1 Odbiory robét zanikaj acych:
W trakcie robét nalezy dokona¢ odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu takich jak:
. prawidtowo$¢ mocowania elementéw drewnianych,
. podtoza pod obrébki blacharskie.
8.2. Odbiory robét:

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia dokumentacje techniczng, protokoty badan kontrolnych
jakosci matenatéw oraz protokoty odbioréw robét zanikajgcych, zapisy w dzienniku dotyczgce wykonania robét.
Roboty uznaje sie za zgodne z przedmiotem zaméwienia, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

. roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
roboty zaliczy¢ do nizszej kategorii,

. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie wykona¢ roboty.

Odbiér gotowych rob6t powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

. ocene wynikéw badan,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.
83. Odbiér obrébek blacharskich:

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

. sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

. sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

. sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

. sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

9. ROZLICZENIE ROBOT:

9.1. Roboty podstawowe:

Rozliczeniu podlegajg odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej
zawartej w przedmiarze robét z oferty przetargowe;.

9.2 Obrébki blacharskie:

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktra obejmuje:

. przygotowanie,
. zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potgczen,
. uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.3. Rynny i rury spustowe:
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ mb rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
. przygotowanie,
. zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
. uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.4. Roboty tymczasowe i towarzysz gce:

Zakres rob6t podlegajacych rozliczeniu wymieniono w przedmiarze robét i w szczegétowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

W odniesieniu do przedmiotowych robét :

. PN-61/B-10245: Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
. PN - 75/D — 96000: Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.
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. PN - 82/D - 94021: Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

. PN - EN 1462:2005: Uchwyty do rynien okapowych - wymagania i badania

. PN - EN 506:2002: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej

. PN - EN 505:2002: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu

. PN - EN 508-1:2002: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyro samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal

. PN - EN 508-2:2002: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonos$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium

. PN - EN 508-3:2002: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje

. PN - EN 502:2002: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

. PN - EN 507:2002: Wyrobydo pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu

. B1110-11/82 PN-61/B-10245: Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany poz. 31 2 Bl 3/83 poz. 16

. PN-EN 612 + AC/1999: Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat, wymagania

. PN-B-94701:1999: Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

. PN-EN 612:1999: Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

. PN-B-94702:1999: Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Realizacje rob6t budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem i normami. Wymagane jest
wprowadzenie na budowie nastepujacych instrukcji BHP:

. TD/FOS: instrukcja BHP przy wykonywaniu rob6t dekarskich
. TD/F02: instrukcja BHP przy wznoszeniu i demontazu rusztowan budowlanych.
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STIl . BRANZA BUDOWLANA
SST - 04: Roboty izolacyjne: stropodach wentylowany.

(CPV 45321000-3)

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznej
stropodachu w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST I: Wymagania Ogoélne.

Zakres stosowania SST:

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robo6t obj etych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie projektowanego remontu w zakresie ocieplenia stropodachu wentylowanego metodg wdmuchiwania
termoizoalcyjnego materiatu celulozowego - EKOFIBER.

Okre $lenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-I: "Wymagania ogoélne" pkt 1.8. a takze podanymi ponizej.

Ogdine wymagania dotycz ace robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-I
~Wymagania og6lne" pkt. 5.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Wymagania og6lne dotycz ace materiatdw:

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw wyszczeg6lnionych w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie poszczego6lnych typow materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw. Przy
wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji
cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
. certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,
. atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw,
nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatow a
nie sg wskazaniem na producenta.

Materialy stuzace do taczenia innych materiatéw (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziata¢ destrukcyjnie
na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezytg przyczepnosc¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych. w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty podstawowe:
EKOFIBER® jest sypkim materiatem termoizolacyjnym z wiékna celulozowego. Dla uzyskania
odpornosci na dziatanie ognia przeciwko grzybom domowym i ple$ni wtokno jest impregnowane zwigzkami boru.

Tworzac bariere dla przeplywu ciepta EKOFIBER®jednoczes$nie doskonale radzi sobie z przekazywaniem wilgoci
nie gromadzac jej w sobie i w zwigzku z tym nie wymaga stosowania folii paroizolacyjnej. Nadaje sie do
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zastosowania w calej przestrzeni konstrukcji budynku oprécz miejsc narazonych na temperatury powyzej 80°C i
bezposrednio pod wylewki. Doskonale chroni te konstrukcje przed zagrzybieniem, nie sprzyjajac ich korozji. Nie
sprzyja rowniez osiedlaniu sie gryzoni i insektow.

EKOFIBER® jest materialem catkowicie przyjaznym dla $rodowiska naturalnego oraz obojetnym dla
ludzkiego zdrowia. Posiada wszystkie prawem wymagane dokumenty dopuszczajgce do stosowania go w
budownictwie.

. postac - sypka, luzna wtdknina montowana metodg wdmuchiwania bez strat technologicznych (100%
wykorzystania materiatu).
*  stosowane gesto$ci montazowe:
stropodachy, poddasza nieuzytkowe - 27+29 kg/m®,
potacie dachowe - 40+45 kg/m?,
$ciany - 50+55 kg/m?®.
e wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,041 W/mK.
. "oddychanie" - w przegrodach izolowanych ekofibrem nie nalezy stosowac¢ paroizolacji.
e odpornos¢ na grzyby i plesnie.
. ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacja i konstrukcji stalowych przed korozjg.
e trudnopalnos¢ - nie rozprzestrzenianie ognia.
. nieprzyjazny dla insektéw i gryzoni.
¢ wysoka zdolnos¢ izolacji akustycznej.
. maksymalna wilgotnos$¢ z zachowaniem wartosci A - 23%,
e naturalna zmiana wilgotnosci w ciggu roku - 11 +17%
«  wartos¢ wspéiczynnika dyfuzji (przy gest. 47,5 kg/m®) d = 520 * 10-4 [g/h*m*hPa],
«  warto$¢ wspélczynnika oporu dyfuzyjnego (przy gest. 47,5 kg/m®) - m = 1,4,
. ciepto wlasciwe (przy wilgotnosci 10%) - ok. 1850 [J/kg*K],
e wartosé pH - ok. 7

SPRZET:

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-I: Wymagania og6lne, pkt. 3. Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu innych specjalistycznych narzedzi (zespotu do wdmuchiwania materiatu izolacyjnego). Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora hadzoru. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac
wykonanie zamdéwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji rob6t. Wykonawca dostarczy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT:

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-I: Wymagania ogoélne, pkt. 4. Przewozone materiaty
musza by¢ odpowiednio opakowane, a srodki transportowe musza zapewnic¢ ich bezpieczny przewéz na budowe.
Zamawiajgcy hie precyzuje szczeg6towych wymagan w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych,
dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Wyroby mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek i wytadunek
wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ recznie lub sprzetem mechanicznym, wyposazonym
w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrob6w transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki,
wozki.

WYKONANIE ROBOT:

Wykonanie termoizolacji przy uzyciu materialu EKOFIBER musi odbywa¢ sie zgodnie z Zaktadowa Instrukcjg
Wykonania Termoizolacji z EKOFIBRU metoda pneumatyczng oraz Europejskg Aprobatg Techniczng ETA-09/0354.

KONTROLA JAKO $Cl:

6.1. Materialy izolacyjne:

Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja

projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
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10.

powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do
robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie
nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

OBMIAR ROBOT:

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-I: Wymagania ogoélne, pkt 7. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze. Obmiar polega na sprawdzeniu powierzchni zaizolowanego stropu wraz ze
sprawdzeniem zadanej w dokumentacji projektowej grubos$ci materiatu izolacyjnego. Pozostate obmiary zgodnie z
pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach KNR.

ODBIOR ROBOT:

Odbidr rob6t izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robét wykonczeniowych.
Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$é nie moga byé dopuszczone do
stosowania;

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. dziennik budowy,

. zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
. protokdéty odbioru poszczegéinych etapéw robét zanikajgcych,

. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych

PODSTAWA PLATNO SCI:

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

PRZEPISY ZWIAZANE:

. PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

. PN-75/B-23100: Materiaty do izolacji cieplnej z wtékien nieorganicznych. Wetna mineralna.

. PN-B-23118:1997: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;j.

. PN-B-23118:1987/Ap1:1997: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralnej.

. PN-EN 13162:2002: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

. PN-B-02025:2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

. PN-EN ISO 6946:2004: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik  przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

. PN-EN ISO 14683:2001: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

. PN-EN ISO 10456:2004: Materialy i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych.

. PN-EN 12524:2003: Materiaty i wyroby budowlane. Wiasciwosci cieplno - wilgotnosciowe. Tabelaryczne
wartosci obliczeniowe.

. PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

. PN-EN ISO 13788: 2003: Cieplno-wilgotnosciowe whasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw

budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnos$ci powierzchni i
kondensacja miedzywarstwowa. Metody obliczania.
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STIl . BRANZA BUDOWLANA

SST - 05: Roboty remontowe i renowacyjne - izolacja
przeciwwilgociowa s$cian fundamentowych.

(CPV 45453000-7)

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania rob6t polegajgcych na wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowych w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST I: Wymagania Ogolne.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowe specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji zleconych robét - dotyczy wykonania i odbioru wtérnych izolacji wykonywanych w budynkach -
izolacji $cian fundamentowych od zewnatrz. Jest podstawg do opracowania szczeg6towych specyfikaciji
technicznych (SST) dotyczacych konkretnego przypadku wykonywania hydroizolacji wtornej.

W specyfikacji technicznej (ST) osoba sporzgdzajgca dokumentacje techniczng i szczegotowe
specyfikacje techniczne (SST) moze wprowadzi¢ zmiany wynikajace z koniecznosci dostosowania technologii
robét do wymagan zamawiajgcego oraz konkretnych warunkéw realizacji rob6t.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp i ochrony $rodowiska.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robét remontowych budynku zgodnie z zatagczong
Dokumentacjg Projektowg. Oferent uwzgledni wszelkie koszty oraz zatatwienie formalnosci dotyczacych
budowy, w szczegélnosci wykonywanie rob6t na obiekcie czynnym. Szczeg6towy zakres opracowania obejmuje
zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku - hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych i piwnicznych do
wysokosci krawedzi cokotu.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot:
Ogdlne wymagania dot. rob6t podano w czesci ogélnej pkt. 1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny

za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, Szczeg6towa Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Okre$lenia podstawowe, definicje:
. podioze — element budynku, w ktérym wykonana ma by¢ izolacja wtérna.
. wilgotno$¢ masowa materiatu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy
materiatu suchego wyrazony w %.
. sorpcja — wymiana pary wodnej pomiedzy powietrzem z otoczenia a materiatem porowatym,
az do osiggniecia punktu réwnowagi.
. wilgotnos¢ sorpeyjna [%)] — stosunek masy pary wodnej wchionietej przez materiat z

otoczenia przy stanie rownowagi, w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnos$ciowych, do
masy materiatu suchego, wyrazony w %.

2. MATERIALY:

2.1 Wymagania ogélne:

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji oraz remontu $cian powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Materialy izolacyjne oraz renowacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w spos6b wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach.

2.2. Materiaty do wykonywania izolaciji:
»  dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa masa bitumiczna z dodatkiem polistyrenu, do stosowania
jako klej bitumiczny do mocowania ptyt styropianowych (EPS/XPS) w strefie fundamentéw oraz do

wykonywania grubowarstwowych, bezspoinowych uszczelnieh przeciwwilgociowych podziemnych
czesci budynkow,
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2.3. Woda:

mineralny szlam uszczelniajgcy do wykonywania pionowej izolacja bedgcych w kontakcie z gruntem
elementéw budowli dla ochrony przed dziataniem wody kapilarnej, wilgoci gruntowej, nie bedacej pod
cisnieniem wody powierzchniowej i infiltracyjnej, w budownictwie nowych i renowacji starych obiektéw.

Mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET:

Roboty wykonuje sie recznie naktadajgc powtoke na przygotowane podioze $ciany fundamentowe;j.

4. TRANSPORT:

4.1. Wymagania szczeg6towe dotycz gce transportu materiatdw:

Wyroby do robét izolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,

kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem
wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materialy izolacyjne w opakowaniach nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni

tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki
transportu do przewozu preparatéw izolacyjnych workowanych oraz materiatéw ptynnych w pojemnikach,
kontenerach, itp., muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5.  WYKONANIE ROBOT:

5.1. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe mas g bitumiczn a:

5.1.1.

Podtoze:

Podtoze powinno by¢ czyste, no$ne, nieprzemarzniete, niehydrofobowe, oczyszczone z
wykwitéw i luznych zanieczyszczen. Produkt mozna stosowac¢ na nastepujgcych podtozach:
wszystkich mineralnych podiozach budowlanych, rowniez lekko zawilgoconych, takich jak cegty/bloczki
silikatowe, ceramiczne i betonowe, tynki, jastrychy itp. Nie stosowa¢ produktu na: na podtozach
hydrofobowych, drewnie, tworzywach sztucznych i metalu.

Przygotowanie podioza:

Przed przystgpieniem do prac nalezy zaszpachlowac lub w inny spos6b zamkng¢ wszystkie
szczeliny, fugi i pekniecia w podtozu (min. 7 dni wczes$niej) — zaprawg cemeontows.

W naroznikach i wystepach sciennych, w $wietlikach okiennych, odsadzkach oraz w
obszarach $ciana/cokét nalezy wykonac¢ fasety ( zaokraglenia ).

Spos6b uzycia:

Wstepnie wymieszaé ptynny komponent izolacji, elektrycznym mieszadiem
wolnoobrotowym. Nastepnie wsypa¢ komponent w proszku i doktadnie wymieszaé, obydwa sktadniki
do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Zastosowanie jako izolacja: Naklada¢ kielnig na
podioze dobrze wymieszang mase na wymagang grubos¢ i wygtadzi¢. W przypadku wykonywania
uszczelnienia przeciwko wodzie napierajgcej nalezy wykonywac izolacje dwuwarstwowo. W pierwszej
warstwie nalezy zatopi¢ siatke z wiékna szklanego zbrojeniowa. Po odpowiednim przeschnieciu
pierwszej, natozy¢ druga warstwe izolacji. W miejscach wystepowania dylatacji wklei¢ w powtoke
izolacyjng tasme uszczelniajgca.

Po ok. 24 godzinach schniecia mozna rozpocza¢ klejenie ptyt styropianowych EPS lub XPS
( w miejscach, gdzie zachodzie ocieplenie cokotu zgodnie z dokumentacjg projektowg).

Zastosowanie jako klej:
Nanosi¢ przygotowana mase kielnig na ptyty styropianowe EPS wzgl. XPS. W strefie
widocznej, ponad poziomem gruntu — tzw. metodg obwodowo-punktowg. Ponizej poziomu gruntu

mozna na ptyte nanies¢ kilka ( min. 6 ) plackéw kleju, mniej wiecej wielkosci dioni. Docisng¢ ptyty do
podioza lekko je przesuwajac, tak, aby powstato mocne potgczenie. Ewentualny nadmiar kleju

str. 31



pojawiajacy sie po bokach plyty nalezy zebra¢ szpachla. Plyty nalezy uktada¢ mijankowo, a miejsca
ich wzajemnych stykéw winny pozosta¢ catkowicie czyste. 30 cm powyzej powierzchni gruntu
dodatkowo mocowagé plyty tgcznikami mechanicznymi ( kotkami ). Po ok. 5 godzinach powloka jest juz
odporna na wode deszczowa, a po ok. 3 dniach catkowicie wyschnieta. Utwardzanie masy izolacyjnej
zalezy od chionnosci i temperatura podioza.

5.1.4. Wskazéwki ogélne:

Przestrzega¢ norm, wytycznych i kart informacyjnych dotyczgcych poditoza ! W czasie
naktadania tynku oraz podczas procesu wigzania temperatura powietrza, materiatu i podtoza nie
powinna byé nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +35°C. Przed zasypaniem wykopu, izolacje nalezy
odpowiednio chroni¢ — np. matami drenazowymi. Nie dodawa¢ zadnych innych produktéw ! Nie
pozostawia¢ wykonanej izolacji przez dtuzszy czas na wolnym powietrzu. Zabezpieczyé przed
podchodzeniem zbierajgcej sie wody.

5.2. Roboty izolacyjne przeciwilgociowe szlamem usz  czelniaj gcym:

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i nosne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i $rodkéw
antyadhezyjnych.

Minimalna temperatura obrébki i podioza +5°C. Materiatu nie stosowac¢ w przypadku
mozliwosci wystgpienia nocnych przymrozkéw. W przypadku bezposredniego oddziatywania storica
ilub silnego wiatru stosowac¢ $rodki ochronne jak dla materiatéw cementowych.

Usung¢ ewentualne pozostatosci zmniejszajgcych przyczepnosé materiatéw jak oleje,
tluszcze, powtoki, bitumy, smoly, spieki cementowe, kurz, stare powtoki malarskie, az do uzyskania
nosnego podtoza. Przeznaczone do izolacji podtoze musi by¢ wolne od zadzioréw (zalewek).
Nieréwnosci lub uszkodzenia nalezy wypetni¢ lub zaszpachlowa¢ za pomoca zaprawy szlamowej.
Zaokragli¢ narozniki wkleste i wypukte. Przy ksztaltowaniu przej$¢ miedzy $ciang a fundamentem
(promien 4 cm) do zaprawy szlamowej doda¢ piasek (0 do 4 mm) w proporcji 1:2. Wypehic raki i jamy
skurczowe na $cianach i powierzchniach poziomych. Przed naniesieniem szlamu podtoze musi by¢
zwilzone. Zwilzanie wykonywane jest zaleznie od zawartosci wilgoci podtoza, do uzyskania matowo
wilgotnej powierzchni. Stojgcg wode nalezy usungé. Na chtonnych podtozach jak np. tynk cementowy,
cegta wapienno — piaskowa (murowana na peing spoine na zaprawie cementowej), cegta, beton typu
ciezkiego, mur z pustakéw, nie jest wymagany inny, poza zwilzeniem, sposéb przygotowania
powierzchni. Szlam nie wymaga gruntowania lub stosowania $rodka zwiekszajgcego przyczepnosé.

Szlam mineralny nalezy wymiesza¢ wolnoobrotowym mieszadiem z czystg wodg do
osiggniecia jednolitej masy. Doktadnie przestrzega¢ ilosci dodawanej wody. konsystencja do
szpachlowania: ok. 5-6 l/worek 25 kg konsystencja do malowania: ok. 6—7 l/worek 25 kg szlam nalezy
poczatkowo wymieszac¢ z czescig wody zarobowej az do usunigcia z masy pecherzykéw powietrza. Po
dodaniu pozostatej ilosci wody mieszanie nalezy kontynuowac do uzyskania jednolitej, elastycznej
konsystenciji. Przygotowac jedynie takg ilo$¢ materiatu, jaka moze by¢ zuzyta w ciggu 45 minut. Czas
mieszania wynosi okoto 3 minuty.

Przy obrébce szlamem konieczne sa dwa cykle robocze, nanoszone z petnym przykryciem
calej powierzchni. Pierwsza warstwe nalezy nanie$é za pomocg pedzla murarskiego w sposéb petny i
szczelny. Starannie przykry¢ narozniki i zaokraglone krawedzie. Nalezy przy tym zapewni¢ uzyskanie
réwnomiernej grubosci warstw przy kazdym nanoszeniu zaprawy. W przeciwnym wypadku powtoka
bedzie wykazywaé niedostateczng jakosé. Drugie i ewent. trzecie nanoszenie, do tacznej grubosci
warstwy co najwyzej 5 mm, nalezy wykonywa¢ za pomocg malowania lub szpachlowania paca.
Przerwa technologiczna miedzy poszczeg6lnymi cyklami nanoszenia zaprawy powinna wynosi¢ ok. 10
— 20 godzin. Nanoszenie nalezy wykonywa¢ zawsze w sposob petny i nie powodujgcy powstawania
poréw. Poprzednia warstwa powinna posiada¢ stwardniata powierzchnig, nie moze by¢ jednak
catkowicie stwardniata. Warunki uzaleznione od rodzaju oddziatywania: Powstawanie rys na
elementach budowli nalezy wstrzymywac poprzez odpowiednie srodki konstrukcyjne, jak stosowanie
szczelin dylatacyjnych. 1zolacje szczelin nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich, podatnych lub
trwale elastycznych materialéw uszczelniajgcych. Izolacje budowli wymagajg zwykle umieszczania
izolacji od strony narazonej na oddziatywanie wody (obcigzenie pozytywne). Powtoke izolacyjng
nalezy doprowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad ostateczny poziom terenu. W przypadku, gdy
konieczne jest wykonanie izolacji wewnatrz budowli (obciazenie negatywne), szczeg6lnie w przypadku
istniejgcych, poddawanych renowaciji obiektéw, nie mozna wykracza¢ poza warunki obcigzenia woda
nie bedaca pod cisnieniem

Obrébka koncowa: Dla uzyskania gtadkiej powierzchni szlam mozna stosowaé obrébke za
pomoca wilgotnego pedzla murarskiego. Po naniesieniu zaprawy izolacyjnej powloke nalezy
utrzymywac w stanie wilgotnym przez okres co najmniej 24 godzin. W przypadku silnego
oddziatywania promieniowania stonecznego i / lub wiatru nalezy zastosowa¢ specjalne srodki
ochronne, np. przykrycie plandekami, foliami itp. Zaprawa izolacyjna w czasie nanoszenia i przez
nastepne 2 dni musi by¢ chroniona przed silnym oddziatywaniem podwyzszonej temperatury,
promieniowania stonecznego, deszczu, mrozu i wiatru. Obowigzujg zasady dotyczace pielegnaciji
materiatdw budowlanych na bazie cementu. Izolacje wykonane z zaprawy nalezy chroni¢ za pomocg
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6.

ogdlnie przyjetych $rodkéw przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. przy zasypywaniu wykopow,
przy jezdzeniu po powierzchni gruntu itp. Wykopy nalezy zasypywaé po dostatecznym stwardnieniu
powtoki (po ok. 4 — 5 dniach). Do zasypywania nadaje sie¢ mieszany piasek i kruszywo do wypetniania
wykopdw o okragtych ziarnach (wielkos¢ ziaren

KONTROLA JAKO SCI ROBOT:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Materialy izolacyjne oraz renowacyjne:

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych oraz renowacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne oraz renowacyjne dostarczone na budowe bez
dokument6w potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatéw izolacyjnych oraz renowacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do
robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i
wyrob6éw powinny byé kazdorazowo odnotowane.

Badania przed przyst apieniem do robot:

Zaréwno w przypadku izolacji wewnetrznej (odbijanie tynkdw) jak i zewnetrznej (odstoniecie $cian
fundamentowych) nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia jest prawidtowo przygotowana (odstonigta i oczyszczona)
do wykonania izolacji. Oceniona powinna by¢ powierzchnia muru oraz posadzki (w zaleznosci od metody) -
luzne fragmenty nalezy usung¢.

Badania w czasie robét:

Podczas wykonywania robét izolacyjnych nalezy kontrolowac:

. prawidtowo$¢ wykonania warstwy gruntujacej i podktadowej,
. prawidtowos$¢ wykonania faset i napraw podtoza,
. kolejnos$¢ oraz prawidlowos$¢ wykonania kazdej warstwy izolacyjnej,

Podczas wykonywania robdt remontowych nalezy kontrolowaé kolejnos$¢ oraz prawidtowosé
wykonywanych warstw renowacyjnych. Wytyczne wykonywania poszczegdélinych warstw zawarte sg w instrukcji
technicznej danego materiatu. Podczas wykonywania prac izolacyjnych nalezy kontrolowac¢ na biezaco i
dokumentowac¢ w formie protokotu co najmniej nastepujace dane i parametry:

. date i miejsce wykonywania izolacji,

. grubosé i dlugosc sciany, jej rodzaj oraz materiaty z ktérych jest wykonana, uwagi
dotyczace stanu technicznego

. informacje dotyczgce technologii prac,

. zuzycie materiatu.

Badania w czasie odbioru robét:

Przedmiotem odbioru rob6t jest wykonana pionowa izolacja $cian oraz roboty remontowe $cian.
Odbiér powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrétszym czasie po zakonczeniu prac. Odbioér rob6t
izolacyjnych koniecznie przed innymi robotami na izolowanych poditozach. Badaniu poddac¢ ciggtos¢ izolacji,
grubos¢ warstw oraz staranno$¢ wykonania.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania, w szczegoélnosci w zakresie ciggtosci izolacji sposobu jej wykonania doktadnosci.

OBMIAR ROBOT:

Jednostkg obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej, co stanowi iloczyn dtugosci i wysokosci muru.

Obmiar nalezy przyjmowac¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych. llo$¢
robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT:

Podczas wykonywania prac izolacyjnych oraz remontowych powinien by¢ prowadzony dziennik rob6t. W

dzienniku nalezy kazdorazowo odnotowywa¢ date, rodzaj wykonywanych rob6t, materiaty oraz ich zuzycie, uwagi
dotyczace stanu technicznego muru oraz inne istotne obserwacje. Odbiér koncowy nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana.

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrob6w dostarczonych na budowe,
. protokéty odbioru poszczegéinych etapéw robét zanikajgcych,

. protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Roboty izolacyjne oraz remontowe odbiera
Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI:

Ptatnosc¢ przystuguje za zakonczone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczna. Podstawa ptatnosci sg ceny ujete w umowie uzgodnione przez strony, tj. Wykonawce i Zamawiajgcego.
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 izolowanej przegrody wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

«  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - 1zolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw, Promocja 2006

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5:
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r. .

¢ Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie” wyd. Il, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.

* Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie. Polcen 2010 r

e DZ.U nr 75/2002- ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

¢ ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych” — Tom | ,Budownictwo Ogéine”
«  karty techniczne i warunki stosowania materiatéw do izolacji przeciwwilgociowych
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STIl . BRANZA BUDOWLANA
SST - 06: Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
(CPV 45421000-4)

1. WSTEP
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

2. MATERIALY
2.1

Przedmiot SST

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej sg warunki wykonania, kontroli i odbioru rob6t
montazowych stolarki drzwiowej i stolarki okiennej w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST I:
Wymagania Ogdlne.

Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w rob6t:

. osadzenie stolarki okiennej

. osadzenie podokiennikéw wewnetrznych (w wymienianych oknach na klatkach schodowych)
. osadzenie parapetéw zewnetrznych,

. obrobienie osadzenia.

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogdline.

OgdIne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-1: Wymagania Ogélne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST, SST i
poleceniami Inspektora. Okres$lenia: ,wykonaé¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie
z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynnosci oraz dostarczeniem niezbednych materiatéw,
szalunkoéw, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i
zewnetrzne.

Wielko$¢é miejsc sktadowania nalezy dostosowac¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.
Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikng¢ wszelkich
zagrozen, tak dla oséb pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0s6b postronnych. Dotyczy to réwniez
uzytkownikéw sgsiednich budynkéw.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzgdzenie szczeg6towego zakresu prac, kolejnosci i
technologii wykonania robét, biorgc pod uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robét, uwzgledniajac
informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat podany w opisie technicznym.

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad

sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych”
wraz z zachowaniem zasad BHP.

Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podan ow ST I: Wymagania
ogdlne.

Ponadto materialy stosowane do wykonania rob6t powinny posiadac:

. aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

. certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,

. certyfikat na znak bezpieczenstwa “B",

. certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposo6b transportu i
skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania rob6t.

W dokumentaciji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowa¢ materialty odpowiadajgce wymogom
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3.

4.

2.2.

okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. z p&zniejszymi zmianami oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. Dz. U. Nr 113 z dnia 31
sierpnia 1998 r. z p6zniejszymi zmianami w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wymagania ogélne:

Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
zabezpieczajgcymi, malarskimi i lakierniczymi.

2.2.2. Stolarka okienna:

Wymiana wszystkich okien w budynku. Nowa stolarka okienna w profilu szesciokomorowym
PCV w kolorze biatym i parametrach izolacyjnosci zgodnych z dokumentacjg projektowa. Nalezy
zachowag istniejgce wymiary i podziaty okien.

2.2.3. Roboty towarzyszace:

. zabezpieczenie podtdg folig.

. czyszczenie stolarki i mycie po robotach.
2.2.4. Materialy pomocnicze:

. pianka montazowa

. wkrety montazowe

. masa szpachlowa

. $rodki do usuwania zanieczyszczen

Wszystkie w/w materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1.

3.2.

TRANSPORT
4.1.

4.2.

Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST | (kod 45000000-7). “Wymagania ogéin  e.
Sprzet i narz edzia do monta zu stolarki drzwiowe;j.

Do wykonania instalacji stolarki drzwiowej nalezy stosowac:

. szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza

. poziomice

. pistolety do pianki montazowe;j

. mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania zapraw

. szpachle i pace do zacierania tynku

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
kierownika budowy. Nalezy uzywacé takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jako$é wykonywanych
robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST:1 (kod 45000000-7): Wymagania og6lne
Transport i sktadowanie materiatow:

Transport materiatdw do wykonania montazu stolarki drzwiowej nie wymaga specjalnych srodkéw i
urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. Materiaty
podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem lub utratg statecznosci, uktadane i
przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
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5.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Stolarka drzwiowa powinna by¢ skladowana
na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogoélne

W oparciu o materialy wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczeg6towego okreslenia robot.

Monta z stolarki okiennej

Roboty montazowe powinny byé prowadzone w temperaturze powyzej +5°C. Przed przystgpieniem do
montazu nalezy:

. sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych i ewentualnie skorygowac je, tak aby przestrzen
pomiedzy murem a oknem (luz montazowy) wynosita 20+-30mm;
. zdemontowac¢ skrzydta (zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem), co znacznie utatwia

doktadne ustawienie ramy w otworze okiennym.

Do ustawienia i stabilizacji potozenia ramy w otworze okiennym zastosowac klocki nosne oraz kliny
montazowe. Sprawdzi¢ ustawienie ramy oscieznicy w otworze: w pionie, w poziomie, dokona¢ pomiaru
przekatnych oraz gtebokosci usytuowania oscieznicy od wewnetrznego i zewnetrznego lica $ciany, przy czym:

. maksymalne odchylenie od pionu (poziomu) ramy ustawionej w otworze okiennym nie
powinno przekracza¢ 1mm/1m,
. réznica diugosci przekgtnych nie powinna by¢ wieksza niz 2mm.

Okna powinny by¢é zamocowane w otworze w taki spos6b, aby mocowania przenosity na konstrukcje
budynku wszystkie dajgce sie przewidzie¢ sity dziatajgce na okno, z uwzglednieniem ruchéw wystepujacych w
miejscach potgczen. W zwigzku z tym nalezy:

. ustawi¢ okno w otworze, zapewniajgc wymagany, wspominany wyzej luz montazowy
(grubos¢ spoiny miedzy os$cieznica i osciezem), ktéry zaleznie od gabarytu okna,
powinien wynosi¢ ok. 20+30mm;

. ustabilizowa¢ wtasciwe potozenie oscieznicy w otworze za pomocg klockéw oraz klinéw
montazowych;
. dobra¢ whasciwy rodzaj oraz wymiary tgcznikéw mechanicznych (np. kotwy, kotki

rozporowe, metalowe tuleje rozprezne — ,dyble”), przy czym nalezy pamietac, ze
glebokos¢ zakotwienia elementéw mocujgcych w osciezu (kotkéw, wkretéw, dybli)
powinna byé nie mniejsza niz 60mm; taczniki mechaniczne dobraé na podstawie
projektu i systemu przyjetej stolarki otworowej,

. ustali¢ ilo$¢ oraz potozenie punktéw mocowania w zaleznosci od rodzaju i wielkosci
obcigzen dzialajgcych na okno.

Rame okienng okna wraz z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze okiennym
zwracajgc uwage na prawidtowy luz pomiedzy ramag a murem. Odstep pomiedzy $ciang a murem jest zalezny od
wielkosci oscieznicy okna, koloru okna i zewnetrznego materiatu uszczelniajgcego. Dla okien biatych wielkosci te
sg nastepujace:

. szerokos¢ okna: dolm 1+2m 2+3m
szerokos¢ szczeliny z kazdej strony: 10mm  15mm  20mm

. wysokos¢ okna: dolm 1+2m 2+3m
szerokos$¢ szczeliny u gory okna: 10mm  15mm  20mm
szerokos¢ szczeliny u dotu okna 10mm  15mm  20mm

+prog*  +prég*  +prog*

*w dolnej czesci okna przykrecony jest dodatkowy profil tzw. prég montazowy stuzgcy do zabezpieczenia okna
przy transporcie oraz utatwienia montazu parapetéw o zwiekszonej grubosci np.: komorowych lub
marmurkowych.

Mocowanie okna powinno by¢ wykonane mechanicznie — niedopuszczalne jest stosowanie do tego
celu pianek lub klejéw, przy czym elementy mocujgce (kotwy, dyble) powinny byé zabezpieczone przed korozja.
Po zamocowaniu ramy w otworze okiennym sprawdzi¢ czy podczas kotwienia nie nastapito jej odksztatcenie
(wypaczenie); ewentualne nieprawidtowosci wyeliminowaé¢ poprzez korekte klinami montazowymi. Zamontowaé
skrzydta w ramie oscieznicy, sprawdzajac réwnoczesnie prawidtowos¢ ich funkcjonowania, dokona¢ ewentualnej
regulacji okué.

Przed przystapieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny okna z murem zabezpieczy¢ tasma
lub folig okucia oraz zewnetrzne powierzchnie okna przed zanieczyszczeniem materiatami uszczelniajacymi,
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5.3.

zaprawami lub farbami. Przestrzen miedzy murem a o$cieznicg okna wypetni¢ pianka poliuretanowa,
pamietajac, aby:

. uprzednio zwilzy¢ woda mur i o$cieznice, celem poprawienia przyczepnosci pianki
poliuretanowej;
. umozliwi¢ swobodny wyptyw nadmiaru pianki, zapobiegajacy deformacji o$cieznicy.

Po stwardnieniu pianki wypetniajgcej, usung¢ podkitadki dystansowe i kliny montazowe, a nastepnie
naprawi¢ (uzupetni¢) powstate ubytki piankg montazowa. Przy wykonywaniu robét tynkarskich zamontowane
okna i drzwi balkonowe powinny by¢ zabezpieczone folig i taSmag przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym
uszkodzeniem ich powierzchni. Po wykonaniu robét tynkarskich oczyszczony, suchy styk oscieza z os$cieznicg
wypetni¢ masg trwale plastyczna (silikonem). Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i wykonczeniowych,
zwigzanych z wbudowaniem okien nalezy wyczysci¢ wszystkie elementy okien odpowiednimi srodkami oraz
usung¢ niezwitocznie tasme foliowa, zabezpieczajgcg profile ram okiennych. Przy montazu drzwi balkonowych
zastosowac analogiczne wytyczne jak dla okien.

W oknach wskazanych w zestawieniu stolarki okiennej (we wskazanych oknach pomieszczen, w
ktorych zainstalowana zostat kuchenka gazowa) zamontowac¢ nalezy cisnieniowe nawiewniki okienne majgce na
celu doprowadzenie powietrza do spalania oraz wyréwnanie ci$nienia w pomieszczeniu. Zamontowac¢ nalezy po
2 nawiewniki na pomieszczenie na wysokos$ci min. H=2.00m poprzez frezowanie w ramie okiennej poziomego
otworu 8-12mm x 280mm oraz montaz czesci wewnetrznej (nawiewnika) oraz zewnetrznej (okapu). Proporcje
otworu dostosowac nalezy do wybranego do zamontowania nawiewnika. Suma przeptywu powietrza do
pomieszczenia dla obu nawiewnikdéw powinna wynosi¢ min. 50m3/h. Nawiewniki powinny umozliwia¢ min. 3-
stopniowg reczng regulacje oraz zabezpieczenie cisnieniowe zapobiegajgce zaburzeniu ciggu w wyniku np.
podmuch wiatru.

Celem zabezpieczenia antywlamaniowego okien wezta cieplnego — okna te nalezy oszkli¢ szyba typu
P4 (ztozong z dwdch warstw szkla float grubosci 4 mm i czterech warstw folii PVB — kazda grubosci 0,38 mm).
Szklenie powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 12543 oraz PN-EN 1627: 2012, tj. wytrzymac trzy
préby rozbicia przy pomocy stalowej kuli o wadze 4.11kg rzuconej z wysokosci 9.00m. Zgodnos$¢ z normg
powinno by¢ potwierdzone certyfikatem z badania lub deklaracjg zgodnosci z w/w PN.

Monta z parapetéw zewn etrznych

Parapety nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL wg dokumentaciji
projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO $CI WYROBU | ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ogo6lne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogodine.
Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej badaniom
powinny podlega¢ okna i drzwi, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t. Wszystkie materialy musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do montazu nowych okien i drzwi. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

. sprawdzenie wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej,

. sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana

. prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

. sprawdzenie wizualne wygladu okien i drzwi, przeszklenia, powierzchni, zastosowanych

uszczelek i okué.
Wyniki powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie rob6t

W zakresie stolarki okiennej:

. przyporzadkowanie dostarczonych okien odpowiednio do otworéw okiennych;
. sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wymiaréw okna w stosunku do otworu w $cianie;
. sprawdzi¢ rodzaj okucia oraz kierunek i sposéb otwierania skrzydta okna.

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci montazu stolarki z dokumentacjg
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robét, ilosci i miejsc elementéw kotwigcych, uszczelnienia szczeliny miedzy oscieznicg a o$ciezem oraz innych
robét ,zanikajgcych*.

Badania w czasie odbioru
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Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonywanej wymiany stolarki drzwiowej, a w szczegoélnosci:

. zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robét (dokumentacjg projektows) i
wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podtozy.

. jakosci (wygladu) powierzchni stolarki,

. zgodno$¢ wymiardw, ksztaltu, podziatéw, proporcji oraz szerokosci stupkéw i $lemion.

. sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymogami podanymi w pkt. 6.5.1. niniejszego opracowania i
opisane w protokoéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Zamawiajgcego) i Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU

7.1.

Zasady obmiarowania

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania og6lne. Powierzchnie
stolarki okiennej i drzwiowej oblicza sie w m® na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
Swietle osciezy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedlug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

8.3.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wymiang stolarki elementem ulegajgcym zakryciu sg taczniki i
uszczelnienia izolacyjne. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t wykonczeniowych
(tynki). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwnac¢ z pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ osadzenie stolarki za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami rob6t i zezwoli¢ na przystapienie do
robét wykonczeniowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny osadzona stolarka nie
powinna by¢ odebrana. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania usunigcia nieprawidtowosci i ponownie
zgtosi¢ do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej jakosci stolarki,
nieprawidtowa ilo$¢ facznikéw) stolarka musi by¢ zdemontowana, wymieniona i osadzone ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robo6t, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (ko hAcowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem rob6t (dokumentacjg projektowa)
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej
dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

. specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

. aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobow
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. protokdéty odbioréw czesciowych,
. instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtiozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa. kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny stolarka drzwiowa nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nieprawidtowosci i przedstawic¢ jg ponownie do
odbioru,
. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci

stolarki drzwiowej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych prac, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetieniu. Z
czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawieraé:

. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

. ocene wynikéw badan,

. wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wymiany stolarki z zamowieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawowa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1

9.2.

9.3.

Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogéine
Zasady rozliczenia i ptatno  $ci:

Ptaci sie za ustalong ilos¢ zamontowanych okien w rozliczeniu co do 1m2 ceny stolarki dla kazdego z
elementéw (okien i drzwi) okreslonych w przedmiarze robét stanowigcy cene jednostkowsg rozliczenia po
dokonaniu odbioru ostatecznego na zasadach okreslonych w niniejszej ST.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej:

Ceny jednostkowe za roboty wymiany stolarki okiennej obejmuja:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,

. wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

. koszty posrednie (ogoélne) i zysk kalkulacyjny,

. podatki zgodne z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyskich takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslania ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1.

Normy:

. PN-B-91000:1996: Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

. PN-88/B-10085: Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

. PN-B-10087:1996: Okna i drzwi drewniane Ztgcza klinowe Wymagania i badania

. PN-90/B-92210: Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
klasy 0 i OT. Ogdélne wymagania i badania
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. PN-EN 12210:2001: Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

. PN-EN 12211:2001: Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania

. PN-EN 1191:2002: Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda
badania

. PN-EN 12208:2001: Okna i drzwi - Wodoszczelno$é — Klasyfikacja

. PN-EN 1027:2001: Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

. PN-EN 12207:2001: Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢é powietrza — Klasyfikacja

. PN-EN 1026:2001: Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

. PN-B-05000:1996: Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

. PN-EN ISO 10077-1:2002: Wiasciwosci cieplne okien drzwi i Zaluzji - Obliczanie wspéiczynnika
przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

. PN-EN ISO 12567-1:2002U: Wtasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspétczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej - Czes$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

. PN-B-94423:1998: Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe,
podkiadki i nakretki kotpakowe.

. PN-B-06200:Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i Odbioru. Wymagania

podstawowe.
. PN-H-04609:Korozja metali. Terminologia.
. PN-H-04653: Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobéw

metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.
. PN-EN 10020: Stal. Klasyfikacja.

. PN-EN 10021: Ogo6lne techniczne warunki dostawy stall i wyrobéw stalowych.
. PN-EN 10025: Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
. PN-EN 10027-1: Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

. PN-EN 10027-2: Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

. PN-BN 10079: Stal. Wyroby. Terminologia.

. PN-EN 101 13-1: Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych. Ogélne warunki dostawy.

. PN-EN 10204+A1: Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

. PN-H-01 105: Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne dostawy.

. PN-H-04680: Ochrona przed korozjg, Ochrona czasowa metali.
. PN-H-93010: Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.
. PN-H-93404.00: Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco okreslonego zastosowania.

Wymagania Ogoélne.
. PN-H-97053: Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoéine wytyczne.
. PN-EN ISO 12543: Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.
. PN-EN 1627: 2012: Zamkniecia otworéw budynkéw, drzwi, okna, zaluzje, kraty, przegrody
- klasyfikacja odpornosci na wlamanie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych tom I i Il - wydawnictwo
“ARKADY". Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branzowe (BN) nalezy

traktowac jako integralng cze$¢ Dokumentacji, na réwni z Projektem Wykonawczym, oraz innymi
Specyfikacjami.
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STIl . BRANZA BUDOWLANA
SST - 07: Bezspoinowe ocieplenie  $cian budynkéw (ETICS).
(CPV 45453000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian budynkéw w ramach
inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST I: Wymagania Ogélne.

1.2. Zakres stosowania SST:

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot ociepleniowych i tynkarskich. Ponadto dotyczg zagadnien zwigzanych z
dostawag materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot obj etych SST:

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkéw
istniejgcych, w ramach rob6t termomodemizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w
zakresie sposobéw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych
systemow ociepieniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okre $lenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresieniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-1
(kod 45000000-7): Wymagania ogéine".

Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje sie nastepujgce pojecia:

. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrob6éw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z
nastepujacych sktadnikéw:

- zaprawy klejacej i tgcznikow mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej: styropian, wetna mineralna (zwykia,
lamelowa),

- spos6b mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy, dekoracyjny),

- stopien rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace.
silnie rozprzestrzeniajgce.

. Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

. Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podtoze lub “warstwe zbrojong”, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

. I1zolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

str. 42



2.

15.

1.6.

1.7.

MATERIALY
2.1.

2.2.

. Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

. taczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

*  Warstwa zbrojona - okres$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci
mechaniczne systemu.

. Siatki z wtékna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych wiékien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

. Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

. Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture
i barwe.

*  Systemowe elementy uzupeiajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne

(ochronne), profiie dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuza do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

Ogdlne wymagania dotycz gce robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét
podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania og6lne, pkt. 1.5.

Dokumentacja robét ociepleniowych:

Zostata okreslona w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogdlne, pkt. 1.6.

Nazwy i kody:

Grupy robét klasy robét lub kategorie robét: 45450000-6: Roboty budowane wykonczeniowe,
pozostate

Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow:

Zostaty okreslone w ST-1 (kod 45000000-01), pkt. 2.0. ,Materiaty”.

Rodzaje materiatléw i elementéw systemu:

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujgcy:
Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od

rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

Zaprawa (masa) klejgca:

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wyb6r zaprawy ma wptyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1cm.

Plyty termoizolacyjne:

Plyty ze styropianu samogasngcego typu EPS-70 o wspotczynniku A = 0,031 W/mK gr. i grubosci wg wskazan
dokumentacji projektowej dla ocieplenia $cian zewnetrznych oraz EPS-70 o wsp6tczynniku A = 0,031 W/mK
grubosci min. 2cm - 4cm w glifach okiennych oraz plyty z welny mineralnej o analogicznych parametrach.

taczniki mechaniczne:

Zastosowano ponizsze taczniki: faczniki wbijane z trzpieniem metalowym z dtugg strefg rozporu. Dlugo$é
tgcznika: 240mm. Srednica kotnierza 60mm. Kotki wykonane z udaroodpornego kopolimeru polipropylenu.
Trzpien ze stali cynkowanej elektrolitycznie. Zastosowaé nalezy wktadki styropianowe niwelujgce przemarzanie
$cian miejscu mocowania mechanicznego (kotka) lub kotki typu TWIST.

Zaprawa zbrojgca:
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2.3.

2.4.

Do przyklejania nalezy stosowac¢ zaprawy lub masy klejgce dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto ptyty styropianowe powinny by¢ mocowane
do podioza kotkami kotwigcymi systemowymi w ilosci 6 szt na 1m2. Zaprawa klejagca powinna stanowié¢ jednolity
pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda. Masa klejgca
powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekla kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwa
do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu.
Zaprawy klejgce i masy klejgce powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom szczegétowym:

. wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia wodg;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

. konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;
. przyczepnosé do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie
powietrzno-suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpi¢
styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zalgczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien byé podany czas
przydatnosci do uzycia. Materiaty do izolacji akustycznych Zastosowano ponizsze masy klejgce: zaprawa
klejaco-szpachlowa do montazu ptyt oraz do wykonania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatkg. Przyczepno$é
do warstwy izolacyjnej >0,1N/mmz2, gestosé nasypowa ok. 1,5 kg/dm3. Grubos$¢ warstwy zbrojacej 3-7mm.

Siatka zbrojgca:
Siatka z wtékna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowac siatke odpowiednig

do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana
odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm. Zastosowano: siatka z wtdkna szklanego odporna na alkalia,
odporna na rozerwanie. Osnowa 24x2 na 100mm, watek 22 na 100mm. Rodzaj splotu gazejski,
uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki.

Zaprawy (masy) tynkarskie:
Oparte na bazie zywicy (emulsji) syntetycznej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.

Ziarnistos¢: 1,0 mm

Gestosé: ok. 1,8 kg/dm3

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 50-70

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/mK

Nasigkliwos¢: < 0,15 kg/mzh°®

Wspétczynnik Sd: 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubosci warstwy)
Kolory: wg dokumentacji projektowej

Struktura: K - baranek

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztalttowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podfoza za pomocg kotkdw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wrékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. oscieznicami).

- tadmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetiania
szczelin, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypeiania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termiczne;j.

- siatka pancerna - siatka z wrokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2m ponad poziomem terenu),

Wariantowe stosowanie materiatow:

Zgodnie z okresleniem art. 2, pkt. 1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im
aprobatami. Wynika z tego wymadg koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr
004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych (ZUAT).

Warunki przyj ecia na budow e wyrobéw ociepleniowych:
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3.

4.

2.5.

SPRZET
3.1.

3.2

TRANSPORT
4.1.

4.2.

Wyroby do systemdw ociepieniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:
. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),
. sg wtasciwie oznakowane i opakowane.
. spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia.
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrob6éw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw d o rob6t ociepleniowych:

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng:

Podstawowe zasady przechowywania:
. srodki gruntujagce, gotowe masy (zaprawy, kleje) - przechowywac w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

. materialy suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

. izolacja termiczna - ptyty ze styropianu przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

. siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu:

Zostaty okreslone w ST-1 (kod 45000000-7) pkt. 3.0: ,Sprzet”.

Sprz et do wykonywania BSO:

Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do rob6t elewacyjnych. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych. Do transportu i przechowywania materiatow -
opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o
konsystencji past. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy. Do ciecia piyt izolacji
termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie). Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet
(nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych). Do ksztattowania
powierzchni tynkéw - pace stalowe z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni. Pozostaty
sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

Ogdlne wymagania dotycz gce transportu:

Zostaly okreslone w ST-1 (kod 45000000-7), pkt. 4.0: , Transport”.

Transport materiatow:

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatldw, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport) zasadami eksploatacji $Srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobo6w transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
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Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe.
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ogodlne zasady wykonania robot

Zostaty okreslone w ST-1 (kod 45000000-7), pkt. 5.0: ,Wykonanie robét”.

Warunki przyst apienia do robét ociepleniowych:

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

. przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowa (BIOZ) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy.

. wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeti¢ przebicia, bruzdy i
ubytki,

. wykonac¢ caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),

montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc¢ i
przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

. wykonac¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,
. wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

Wymagania dotycz ace podio za pod roboty ociepleniowe:

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny. Proba odpornosci na skrobanie
(zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podioza oraz
przyczepnosci istniejgcych powlok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwos$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne H od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe
monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.3. niniejszej ST.

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymatos$é powierzchni
podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda “pull off”,
przy zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania
przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Przygotowanie podio za:

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac¢ je do robét zasadniczych:
. oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu. usunagé zanieczyszczenia, pozostatosci
$rodkéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne
czastki materiatu podioza,

. usung¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zesziifowanie, wypetnienie

zaprawg wyréwnawcza.
. usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,
. w przypadku istniejagcych podiozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych

sie tynkéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowana powierzchni (czyszczenie
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (r6zne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa)
nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni poditoza, powstate ubytki wypetié
zaprawg wyréwnawcza,

. wykonac¢ inne roboty przygotowawcze poditoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej szczegélowej oraz przez producenta systemu,
. wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.
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5.5.

Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple 1 (BSO):

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25'C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnos$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Gruntowanie podioza:
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na calg jego powierzchnie.

Montaz ptyt izolacji termicznej:

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich doinej krawedzi i zamocowac¢
wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢
takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za
pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izoiacji termicznej. Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt
izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci poditoza, w postaci plackéw i cigglego pasma na obwodzie pyty
(metoda pasmowo - punktowa) lub paca zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskana réwnej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualne
przewidziane projektem mocowanie tagcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikéw
zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie
wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

Wykonanie detali elewaciji:

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - profile ozdobne, o$cieza, krawedzie naroznikéw
budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikéw/, listew, profili, kgtownikéw, tasm i paskoéw siatki zbrojace;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Z paskoéw siatki zbrojgcej wykonac¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej),
nalozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojgcg. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka
zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawag.

Gruntowanie warstwy zbrojonej:
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujgcy.

Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie:

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz
po uptywie 46 godzin od jej wykonania Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacjg projektowg. Spos6b wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa,
uziamienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogolne zasady kontroli jako  $ci robo6t:

Podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania og6lne - pkt. 6.

Badania przed przyst apieniem do robét ociepleniowych:

Przed przystgpieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez
producenta, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

Badania w czasie robét:
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Jakos¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlnie wazna jest biezgca
kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

. kontroli przygotowania podioza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,
. kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na

powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw plyt, wypehienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji, dylataciji, stykéw i potaczen.

. kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykéw/ (krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1mm poza nig),
. kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,

wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowac¢ szkodliwych peknieé w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt
i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

. kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),
. kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru,
faktury.
6.4. Badania w czasie odbioru robét:

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:
. zgodnosci z dokumentacijg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw.
. prawidtowosci przygotowania podtoza,
. prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6téw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

. Kontrola miedzyoperacyjna:
Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowaé ocene poprawnosci wykonania:

- zamocowania profili,

- przyklejenia plyt izolacji cieplnej i ich mocowania,
- warstwy zbrojonej,

- ewentualnie warstwy gruntujgcej,

- obrébek blacharskich,

- wyprawy tynkarskiej,

- ewentualnie powtoki malarskiej.

- kontrola przyklejenia ptyt izolacji cieplnej

. Kontrola przyklejenia ptyt izolacji cieplnej polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci natozenia i rozprowadzenia kleju na ptytach,

- zapewnieniu odpowiedniego potaczenia klejowego, przy odrywaniu po stwardnieniu kleju
zawsze powinno nastgpi¢ rozerwanie w ptycie styropianu, a nie oderwanie kleju od
podioza,

- réwnosci powierzchni,

- uktadu i szerokosci spoin,

- liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych.

. Kontrola wykonania obrébek blacharskich:
Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania,
spadkoéw, zabezpieczenia obrobek blacharskich przed negatywnym wptywem dalszych procesow (np.
zabezpieczenie folig budowlang).

. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu:
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- prawidtowosci wykonania obrobienia miejsc szczegélnych elewacji (narozy zewnetrznych,
osciezy i narozy otworéw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw, itp.), rbwnosci warstwy
zbrojonej, jak w przypadku warstwy tynkarskiej,

- prawidtowosci zatopienia siatki zbrojenia w masie klejacej,

- wielkosci zaktadow siatki zbrojenia,

- grubosci warstwy zbrojonej,

- réwnosci warstwy zbrojonej podobnie, jak w przypadku warstwy tynkarskiej,

- przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do
dalszych prac.

Skontrolowana réwniez powinna by¢ prawidtowos$¢ wykonania i obrobienia miejsc newralgicznych na
elewaciji, tj. naroza zewnetrzne, oscieza i naroza otworéw, dylatacje, podokienniki, kapinosy itp.

. Kontrola miejsc szczegoélnych:

Kontrola miejsc szczegoélnych odnosi sie w szczegdlnosci do sprawdzenia:

- szczelnosci potgczen systemu ociepleniowego ETICS z innymi systemami budowlanymi;
potaczenia te powinny by¢ uszczelnione i ostoniete odpowiednimi tasmami lub profilami, w
taki sposob, aby nie dochodzito do przenoszenia naprezen i wnikania wody deszczowej
miedzy systemami,

- szczelnosci potgczen izolacji cieplnej systemu ociepleniowego ETICS z elementami
budowlanymi wykonanymi z materiatéw charakteryzujgcych sie innymi wspotczynnikami
rozszerzalnos$ci termicznej, tj. stolarka budowlana, obrébki blacharskie, parapety
zewnetrzne itp.; potaczenia te powinny by¢ uszczelnione i ostoniete odpowiednimi
tasmami, masami uszczelniajgcymi lub profilami, w sposéb podany w projekcie lub
wytycznych producenta systemu ETICS,

- poprawnosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w systemie ETICS,

- poprawnosci wykonania potgczenia systemu ETICS z ptytami balkonowymi, tarasami,
loggiami; poniewaz elementy te w wielu istniejgcych budynkach nie sg zdylatowane ze
$ciang budynku i nie sg zabezpieczone poprawnie izolacjg przeciwwilgociowg nalezy
uwzglednié to w rozwigzaniu projektowym potgczenia ich z systemem ETICS, w
szczegolnosci moze wigzac sie to z potrzebg wykonania nowego zabezpieczenia
przeciwwilgociowego ptyt oraz rozpatrzeniem mozliwosci docieplenia ptyty, najlepiej od
dotu i od géry na catej powierzchni,

- poprawnosci wykonania obrébek blacharskich, w szczegélnosci listew kapinosowych
balkonéw, taraséw i loggi.

. Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu:
- ciggtosci i réwnosci,
- whasciwosci struktury zgodnej z projektem technicznym.

Cienkowarstwowe tynki szlachetne w systemach ETICS w zakresie kontroli odchylen powierzchni oraz
krawedzi traktowane sg jak tynki tradycyjne kategorii lll. W tym zakresie powinny one spetia¢
nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny — maksimum 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m,
- dopuszczalne odchylenia krawedzi zewnetrznej od kierunku pionowego — maksimum 2 mm
na 1 m wysokosci i nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci elewacji budynku,
- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznej na wysokosci
kondygnacji — maksimum 10 mm,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu od pionu na catej wysokosci elewacji
budynku — maksimum 30 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. QOgoélne zasady obmiaru robot:

Podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania og6lne - pkt. 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania:

Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie, w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci
$cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej
krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1m2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dilugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokos$ci, wraz z gruboscig
ocieplenia.
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7.3. llo$ci robét:

Okresla sie w m2 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. QOgodlne zasady odbioru rob6t:

Podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania og6lne - pkt. 8.

8.2. QOdbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu:

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczeg6towa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw rob6t. W przeciwnym
przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaj materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawiciela inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. QOdbiér cz esciowy:

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. QOdbiér ostateczny (ko ncowy):

Odbiér korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja,
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot.

. szczegO6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

. dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrob6éw budowlanych,

. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

. instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej rob6t ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny byé
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy w/bra¢ jedno z nastepujgcych

rozwigzan:

. jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
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szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i
powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

. ocene wynikéw badan,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. QOdbiér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji:

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4."Odbiér ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz agce podstawy ptatno $ci:
Ogélne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogoélne.

9.2 Szczegobtowe ustalenia dotycz  gce podstawy ptatno  $ci:

Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét, ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czes$ciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty
ociepleniowe uwzgledniajg:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu.

. obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

. ustawienie i rozbiérke rusztowan,

. ocene i przygotowanie podtoza,

. zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw eiewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

. wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych. krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej.

. gruntowanie podioza,

. przyklejenie ptyt izolacji termicznej do poditoza lub mocowanie za pomoca profili
mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

. szlifowanie powierzchni piyt,

. mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i
projektu robét ociepleniowych,

. wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

. gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy),

. wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,

itp. wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypukiych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki
zbrojacej itp.,

. wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem,

. wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn
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kolorystycznych) tynki, oktadziny,

. usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

. uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

. usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta.

. likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:
Zostaly okreslone w ST-1 (kod 45000000-7): pkt. 10.1 - Ustawy.
10.2. Rozporz gdzenia:
Zostaty okreslone w ST-1 (kod 45000000-7): pkt. 10.2 - Rozporzgdzenia.
10.3. Normy:
. PN-EN 13163:2004: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
. PN-EN 13164:2003: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
. PN-EN 13164:2003/A1:2005{U): Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
. PN-1SO 2848:1998: Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
. PN-ISO 1791:1999: Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
. PN-1SO 3443-1:1994: Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
. PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-B-02025:2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
. PN-EN ISO 6946:2004: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspdiczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
10.4. Inne dokumenty i instrukcje:

. Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplana $cian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004r.

. instrukcja ITB nr 334/2002. Bezs poi nowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw, Warszawa 2002r.
. ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem

styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa. ITB 2003r.

. ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa. ITB 1997r.

. ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa. ITB 2003r.

. ZUAT 1 SM 11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa. ITB 2000r.

. ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

. ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. £aczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tom I, Budownictwo
ogdlne, czes¢ 4. Wydawnictwo Arkady, wydanie IV, Warszawa 1990r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B. Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki. ITB 2003r
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STIl . BRANZA BUDOWLANA
SST - 08: Fasada wentylowana
(CPV 45453000-7)

1.

WSTEP
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem fasady wentylowanej (ocieplenia elewacji) w ramach inwestycji okreslonej w
punkcie 1.1. ST I: Wymagania Ogélne.

Zakres stosowania SST:

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich rob6t ociepleniowych i tynkarskich. Ponadto dotyczg zagadnien zwigzanych z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykorniczeniem rob6t.

Zakres robo6t obj etych SST:

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie systemowej fasady
wentylowane oraz prac ociepleniowych wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd)
budynkow istniejgcych, w ramach robét termomodemizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobéw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania ocieplenia elewacji w
systemie fasady wentylowanej oraz jej odbioru.

Do wykonania ocieplenia w systemie fasady wentylowanej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
producenta systemu.

Okre $lenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresieniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-1
(kod 45000000-7): Wymagania ogéine".

Na potrzeby niniejszej specyfikacji definiuje sie nastepujgce pojecia:

. Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

»  Srodek gruntujgcy - materiat nanoszony na podtoze lub “warstwe zbrojong”, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

. 1zolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik systemu
mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

e  Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

*  tgczniki mechaniczne - okreslone faczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.

. Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci
mechaniczne systemu.

*  Siatki z wi6kna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajgce sie z przedzy z ciggtych wiokien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

. Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

*  Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture
i barwe.
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2.

3.

4.

1.5.

1.6.

1.7.

MATERIALY
2.1

2.2.

2.3.

SPRZET
3.1.

3.2.

TRANSPORT

. Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profiie dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia
funkciji technicznych systemu i uksztattowania jego powierzchni.

Ogolne wymagania dotycz gce robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét
podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania og6lne, pkt. 1.5.

Dokumentacja robét ociepleniowych:

Zostata okreslona w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogdlne, pkt. 1.6.

Nazwy i kody:

Grupy robét klasy robét lub kategorie rob6t: 45450000-6: Roboty budowane wykonczeniowe,
pozostate

Ogolne wymagania dotycz gce materiatow:

Zostaly okreslone w ST-1 (kod 45000000-01), pkt. 2.0. ,Materiaty”.

Warunki przyj ecia na budow e wyrobéw ociepleniowych:

Wyroby do systemdw ociepieniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:
. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),
. sg wtasciwie oznakowane i opakowane.
. spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia.
. producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw d o rob6t ociepleniowych:

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng:

Podstawowe zasady przechowywania:
. $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje) - przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

. materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

. izolacja termiczna - ptyty ze styropianu przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

. siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu:

Zostaly okreslone w ST-1 (kod 45000000-7) pkt. 3.0: ,Sprzet”.

Sprz et do wykonywania systemu fasady wentylowamej:
Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego,

stosowanych do rob6t elewacyjnych. Do wykonania ocieplenia w systemie fasady wentylowanej nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta systemu.
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5.

4.3.

4.4.

Ogolne wymagania dotycz gce transportu:

Zostaty okreslone w ST-1 (kod 45000000-7), pkt. 4.0: , Transport”.

Transport materiatow:

Materialy wchodzace w sktad systemu nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatldw, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport) zasadami eksploatacji $Srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobo6w transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe.
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

Ogolne zasady wykonania robot

Zostaty okreslone w ST-1 (kod 45000000-7), pkt. 5.0: ,Wykonanie robét”.

Docieplenie $cian zewn etrznych budynku ( $ciany no $ne i ostonowe kondygnacji nadziemnych z
zastosowaniem systemu fasady wentylowanej):

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac¢ warstwe wykonczeniowg elewacji budynku z paneli
stalowych, istniejaca izolacje z wetny mineralnej oraz istniejgcy, drewniany stelaz wykonczenia. Powierzchnie
$cian nalezy wyréwnac i uzupetni¢ ewentualne ubytki warstwy no$nej $ciany w systemie PCC. Nalezy wykona¢
izolacje wszystkich $cian zewnetrznych 17cm warstwa wetny mineralnej o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035 W/(mK) z fizeling wodoodporna. I1zolacje nalezy wykona¢ starannie, unikajgc stosowania zbednych
elementéw mocujgcych, unikajgc powstawania pustek powietrznych oraz mostkéw cieplnych. Parametry
materiatu izolacyjnego moga zosta¢ zmienione pod warunkiem utrzymania wspotczynnika przenikania ciepta dla
przegrody wynoszgcego, po termomodernizacji, U = 0,15 W/(m2 K). Fasade (warstwe wykonczeniowg) wykonacé
nalezy jako wentylowana z zastosowaniem ptyt podktadowych z granulatu szklanego mocowanych na
podkonstrukcji z konsolami ze stali nierdzewnej i profilami aluminiowymi wykonczonych tynkiem silikonowym
barwionym w masie lub mineralnym malowanym farbami silikonowymi.

5.2.1. Minimalne wymagania dla systemoéw ocieple  n:

Zastosowac nalezy kompletny system jednego producenta ktéry powinien zawierac:

» podkonstrukcje w postaci konsoli ze stali nierdzewnej i profilami aluminiowym do mocowania piyt
podtynkowych (kotwienie w nosnym podtozu jedynie dopuszczonymi do stosowania tacznikami),

« termoizolacje z ptyt z wetny mineralnej grubosci 17cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035 W/(mK) z fizeling wodoodporna, niepalnych,

¢ plyta podtynkowa z granulatu szklanego grubosci 12mm, obustronnie wzmocniona siatkg,
mrozoodporna, o ciezarze 500kg/m® (masa 1m2 piyty ok. 6kg),

e preparat gruntujgcy dedykowany dla w/w ptyt podktadowych,

¢ siatke alkalioodporng,

e cienkowarstwowy tynk silikonowy barwiony w masie o 1.0mm fakturze "baranek" w kolorystyce
RAL zgodnej z okreslong w czesci rysunkowej opracowania zapewniajgcy ochrone przed
grzybami, glonami i ple$nig (wyprawa zabezpieczona zwigzkami biocydowymi),

» farbe silikonowg oraz tynk mineralny 1.5mm dla dopuszczalnej alternatywy wyprawy wierzchniej w
ramach zmian nieistotnych,

Uklad ociepleniowy powinien zosta¢ wykonany z zastosowaniem niepalnych  plyt z wetny
mineralnej - klasa W reakcji na ogien. Wybrany system powinien spetnia¢ parametr NRO oraz
posiada¢ Aprobate techniczng ITB na zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkéw. Materiaty wchodzgce w skfad systemu muszg mie¢ umieszczone na
opakowaniach oznaczenia zgodne z ustawg 0 wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi
do tej ustawy.
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5.2.2.

5.2.3.

Rozmieszczenie konsoli podkonstrukcji oraz dobér ich facznikow mechanicznych na
podstawie projektu warsztatowego opracowanego przez ~ wybranego systemodawce i
zaakceptowanego przez Projektanta na etapie realizacji.

Prace przygotowawcze:

« demontaz istniejagcego docieplenia wraz z warstwa wierzchnig oraz drewniang podkonstrukcja,

e usuniecie tynkéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkéw i w razie
potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkéw w miejscach ubytkéw zaprawg cementowa,

* wyréwnanie powierzchni tynkéw istniejgcych (w zaleznosci od stanu elewacji zastosowac
wyréwnanie miejscowe lub pogrubienie tynkéw istniejacych),

« demontaz orynnowania, instalacji odgromowej i obrébek blacharskich wraz z parapetami
podokiennymi,

Docieplenie elewacji budynku:
» Trasowanie elewaciji:

* wyznaczanie krawedzi dolnej fasady wentylowanej,

¢ okreslenie strefy obcigzenia wiatrem,

* wyznaczenie osi profili nosnych (rozstaw standardowy: 60cm lub 40cm),
e rozmieszczenie konsol ze stali nierdzewnej,

¢ montaz kotew $ciennych.

¢ Montaz izolacji:

Zastosowac nalezy ptyty z wetny mineralnej grubosci 17cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK). Przy montazu izolacji nalezy przestrzega¢
wytycznych dostawcy materiatu izolacyjnego oraz tgcznikéw. Zastosowaé ptyty izolacyjne z
wetny mineralnej lub szklanej zgodne z EN 13162 z jednostronnym pokryciem widkning
ochronng, niepalne Al lub A2 - S1, dO zgodnie z EN 13501-1. Ptyty montowaé przy uzyciu
tacznikéw z trzpieniem stalowym.

Ptyty utozyé przed montazem profili pionowych. Pyty utozy¢ $cisle z
przesunieciem (w mijanke) bez szczelin i wcisngé na konsole scienne. Alternatywnie piyty
mozna ponacina¢ od spodu w miejscach nakladania na konsole $cienne. Mocowanie piyt
realizowane jest wylgcznie tacznikami (5szt. / m2). Nalezy wykluczy¢ wentylacje ptyt
izolacyjnych od strony warstwy nosnej przegrody. Musi by¢ zachowana wymagana
glebokos$¢ zakotwiczenia tgcznikéw (ok. 30mm). Izolacja nie musi by¢ mocno $ci$nieta, ale
szczeliny, ktére powstajg podczas montazu nalezy wypetni¢ oryginalnym materiatem
izolacyjnym.

¢ Montaz pionowych profilino $nych:

Przy szczelinie wentylacyjnej < 5 cm plyty termoizolacyjne nalezy nacig¢ pod
pionowe profile no$ne T. Profile T mozna docina¢ do wymaganej dtugosci pilarka tarczowa.
Wsunaé pionowe profile nosne T. Ustawi¢ w pionowe profile nosne do rozpietego rusztu
sznurowego. Skrecanie profili T zgodnie ze statykg jako punkty stale i przesuwne przy
uzyciu wkretow samowiercgcych 5,5 x 19 mm (alternatywnie: nitowanie nitami aluminiowymi
| ze stali nierdzewnej zgodnie z obliczeniami statycznymi). W przypadku punktéw statych,
skrecanie / nitowanie z zachowaniem statyki w srodkowym lub dolnym otworze okraglym. W
przypadku punktéw przesuwnych, skrecanie / nitowanie musi by¢ koniecznie wykonane na
$Srodku w podtuznych otworach konsol.

Wszystkie miejsca tgczenia profili wykona¢ ze spoing o szerokosci min. 10 - 15
mm, aby zapewni¢ kompensacje rozszerzalnosci termicznej aluminium.

¢ Montaz ptyt podtynkowych:

Plyty nosne nalezy zasadniczo uktada¢ z przesunieciem, nie tworzac fug
krzyzowych. W przypadku gdy odlegtos¢ wkreta od krawedzi jest wigksza niz 6 cm
wymagany jest dodatkowy wkret

Odlegtos¢ pionowa krawedzi ptyty od spoiny miedzy profilami T musi wynosi¢ co
najmniej 20 cm. Kazda czes$¢ ptyty, musi byé mocowana do profilu T minimalnie 3 wkretami.
Jezeli jest to wymagane poziome pasy ptyty o wysokosci 40cm muszg byé wykonywane.

Zaznaczy¢ gorng krawedz ptyty na profilu nosnym (okoto 76 cm powyzej dolnej
krawedzi profilu). Dopasowaé pierwszy rzad piyt do zaznaczenia, zabezpieczy¢ je przed
przesunieciem. Nastepnie zamocowac ptyty przy pomocy systemowych wkretéw
samowiercgcych. Polaczenia ptyt muszg znajdowac sie w osi profili T. Ptyty taczy¢ na styk,
bez ksztattowania otwartych spoin.
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Wkrety systemowe wkrecac bez wstepnego nawiercania otworu zgodnie ze
schematem mocowania ptyt. Przykrecanie zaczaé¢ od jednego rogu piyty, lub od $rodka, aby
zapobiec wyginaniu sie ptyty. Ptyty przykreca¢ na styk.

Podczas przykrecania ptyte docisng¢ do profili nosnych. Wkrety mocowane do
profili w $rodku piyty przykreca¢ naprzemiennie wzgledem $rodnika profilu. Kazda ptyte
catkowicie przykreci¢ przewidziang iloscig wkretéw przed montazem kolejnej. Upewnic¢ sie
ze plyta nie zostata przesunieta. Kazda ptyta lub jej cze$¢ zamocowana by¢ powinna do co
najmniej dwéch profili nosnych.

Rozmierzy¢ potrzebne formaty ptyty podtynkowej. Przednig strone ptyty nacigé
ostrym nozem wzdtuz taty metalowej (przecig¢ siatke oraz nacig¢ strukture ptyty). Przetamac¢
w miejscu dociecia. Przecigé siatke na spodniej stronie ptyty. Oszlifowac brzegi ptyty.

Monta z listwy startowej:

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy ustali¢ wysoko$¢ cokotu i
zaznaczy¢ ja przy uzyciu sznura. Wykona¢ izolacje cokotowg i obwodowa zgodnie z
instrukcjami i wytycznymi, wydanymi przez systemodawce. Wykonac¢ potgczenie miedzy
listwa cokotows, a izolacjg cokotu przy uzyciu tasmy uszczelniajgcej. Uniwersalne listwy
cokotowe montuje sie w poziomie odpowiednio do grubosci izolacji tak, aby przylegaty
na catej powierzchni $ciany budynku. Nieréwnosci $ciany nalezy wyréwnag. Listwy cokotowe
mocuje sie w odlegtosci ok. 33 cm, za pomoca tgcznikéw whijanych. Nalezy unikaé
skrecenia listew. Na naroznikach budynku nalezy uzyé¢ elementéw naroznych. Elementy
narozne mozna dopasowac do naroznikbw wewnetrznych i zewnetrznych.

Monta z profili ochronnych i wentylacyjnych:

Miedzy listwa startowg a profilem T nalezy zachowac¢ spoine o szerokosci od 5 do
10 mm. Przy montazu profilu wentylacyjnego nalezy nacig¢ ptyte izolacyjng przy gérnej
krawedzi listwy startowej. Profil wentylacyjny wsunaé w naciecie w ptycie termoizolacyjnej.
Profil wentylacyjny przymocowa¢ do profilu T podczas montazu ptyty nosnej. Uzy¢
systemowych wkretéw do mocowania ptyt. Krawedz ptyty powinna wystawa¢ okoto 4 cm
ponizej profilu wentylacyjnego. Profil ochronny natozy¢ na dolng krawedz ptyty podtynkowej.
Siatka profilu musi byé mocowana na zaktad na potgczeniach profili. Nalezy zachowaé
spoine o0 szerokosci minimum 1 mm miedzy profilami ochronnymi.

Naroznik zewn etrzny:

Pionowe zamontowanie katownikéw aluminiowych (maksymalna dtugo$¢ 3m)
wyznacza krawedz naroznika zewnetrznego. Kgtownik przykreci¢ wkretami na catej
wysokosci naroznika do ptyty podtynkowej na pierwszej powierzchni z zachowaniem
odpowiedniego wysiegu, wspétgrajgcego z druga ptaszczyzna. Profile L muszg by¢
zamontowane pionowo na catej wysokosci elewacji. Profile L musza by¢ dopasowane do
drugiej (prostopadtej) powierzchni fasady. Plyty podtynkowe na drugiej ptaszczyznie
dosung¢ do naroznika i przykreci¢ wkretami do katownika aluminiowego i profili nosnych T.
Po zamontowaniu wszystkich piyt podtynkowych w obrebie naroznika nalezy przemierzy¢
wysieg ptyt do krawedzi czotowej i nastepnie przenie$é krawedz czotowa. Nadmiar
wystajgcej ptyty odcig¢ obustronnie przy pomocy noza. Na koniec odtamaé nadmiar
wystajgcej ptyty. Krawedzie plyt przeszlifowaé paca do szlifowania i zamontowa¢ narozniki
zbrojgce.

Naroznik zewn etrzny - pot gczenie z systemem ETICS:

Przed montazem izolacji nalezy zamocowac¢ poziomo konsole. Profile L (dt. maks.
3m) w pozycji pionowej muszg by¢ mocowane do konsol wkretami systemowymi z
zachowaniem statyki (punkty state i przesuwne). Mocowanie profili musi uwzglednia¢
grubos¢ ptyty nosnej (12 mm). Podczas uktadania izolacji, szczeling miedzy profilem L a
$ciang nalezy wypei¢ materiatlem izolacyjnym. Zamontowac drugi pionowy profil L (maks.
dtugosé 3 m) w jednej linii z zamocowanym juz profilem L do spodniej strony ptyty
podtynkowej wkretami. Plyta podtynkowa powinna wystawac poza planowang zewnetrzng
krawedz planowanego ocieplenia ETICS zgodnie z przewidzianymi w projekcie tolerancjami.
Pocig¢ ptyty podtynkowe zgodnie z zaktadang szerokoscig i zamocowac do profili L
wkretami systemowymi. Ptyte do ktérej bedzie przyklejana izolacja nalezy
calopowierzchniowo zagruntowac. I1zolacje przykleja¢ do $ciany oraz krancowej ptyty
zgodnie z zaleceniami dot. stosowanego systemu ETICS. Po zamocowaniu izolacji
wystajgcy fragment piyty podtynkowej odcig¢ zgodnie z informacja z rozdziatu 12.2.3.7.
Krawedz nalezy oszlifowac.

Naroznik wewn etrzny:

str. 57



Przed zabudowaniem naroznika nalezy przyklei¢ tasme uszczelniajgcg w miejscu
potgczenia ptyt podtynkowych. Przylegajgce ptyty podtynkowe szczelnie docisnaé i
przekreci¢ wkretami do podkonstrukcji. Przy wykonywaniu powtok systemowych w narozniku
zawsze wykonac¢ naciecie kielnig.

» Attyka/dach:

Przy montazu gérnych ptyt podtynkowych, na gérng krawedz natozy¢ systemowy
profil odcinajgcy z kapinosem. Alternatywnie, profil ten moze by¢é zamocowany do ptyty
przed jej montazem. W takiej sytuacji kolejne mocowane plyty nalezy wsuwac¢ w koryto
profilu.

¢ Podokiennik:

Przy montazu podokiennikéw nalezy uwzgledni¢ tolerancje budowlane. Otwor
wentylacyjny musi by¢ po 5 cm wezszy z kazdej strony od szerokosci podokiennika.
Dodatkowe mocowania i profile przediuzajgce, montowac¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy
podokiennikéw. Naklei¢ taSme uszczelniajgca na powierzchnie montazowg podokiennika.
Przykreci¢ podokiennik do ramy okiennej. Podokiennik musi byé zamocowany do
pionowych profili nosnych lub zamocowany do $cian (lub konstrukcji) budynku. Plyty
podynkowe muszg by¢ dociete precyzyjnie na budowie, wiasciwie dopasowane i
zamocowane z uzyciem tasmy uszczelniajgcej. Nasunaé profil odcinajgcy z kapinosem na
gorng krawedz plyty.

e QOscieze:

Tasme uszczelniajgcg nalezy przyklei¢ na spodnig czes¢ profilu
zabezpieczajgcego. Po ustaleniu, jaka czes¢ szerokosci ramy ma by¢ widoczna, przykrecié¢
pionowo profil zabezpieczajgcy krawedzie do ramy okiennej. Nalezy uzyska¢ akceptacije
inwestora na przykrecenie profilu do ramy. 1zolacje osciezy nalezy uzupetnic, a w razie
koniecznosci przyklei¢ do nosnego podioza. Tadme uszczelniajgca nalezy przyklei¢ do
profilu bocznego parapetu. Pionowy profil L nalezy wyréwna¢ pionowo i poziomo i od
spodniej strony przymocowac do plyty elewacyjnej za pomocg $rub. Plyte podtadowg nalezy
docig¢ jako ptyte osciezowa, dopasowac i wsung¢ w profil naroznikowy. Nastepnie nalezy
przykreci¢ ptyte osciezowg do profilu L za pomocg $rub. Wystajacg plyte elewacyjng nalezy
przycia¢ zgodnie z opisem w pkt. 12.2.3.7 i przeszlifowac krawedz ptyty.

¢ Nadpro ze:

Konstrukcje nadproza nalezy zamocowac¢ przed montazem izolacji. Przy
wymierzaniu podkonstrukcji nadproza nalezy uwzgledni¢ grubos$¢ plyty nadproza. Tasme
uszczelniajgcag nalezy przyklei¢ na spodnig czesé profilu zabezpieczajgcego -
naroznikowego. Po zdefiniowaniu, jaka cze$¢ szerokosci ramy ma by¢ widoczna, przykreci¢
pionowo profil zabezpieczajgcy krawedzie do ramy okiennej. Nalezy uzyska¢ akceptacije
Wiasciciela mieszkania / Inwestora na przykrecenie profilu do ramy. Przed montazem izolacji
nalezy zakotwi¢ w podtozu pionowe wsporniki ze stali szlachetnej. W razie potrzeby
nalezy uzy¢ podktadek. Profil L nalezy wyréwna¢ poziomo do profilu naroznego
uwzgledniajgc grubos¢ ptyty (12 mm). L-Profil (max. dt. 3 m) nalezy zamontowa¢ za pomocg
Srub do wspornikéw, wyréwnujgc poziomo do profilu.

Nalezy wykona¢ punkty state i przesuwne. Izolacje nadproza nalezy uzupeic, a w
razie koniecznosci przyklei¢ do nosnego podioza. Ptyte podktadowg nalezy docig¢ jako ptyte
nadproza, dopasowac i wsuna¢ w profil narozny. Docinajac ptyte nadproza nalezy zachowaé
szczeline wentylacyjng dla zapewnienia wietrzenia systemu.

Jezeli w wysokos$ci nadproza znajduje sie zakonczenie profilu T, nalezy piyte
elewacyjng odsuna¢ na tyle, aby miedzy poziomg ptaszczyzng ptyty i profilem T byt odstep
pionowy min. 20 cm. Aby wytworzy¢ spoine wentylacyjng w nadprozu jako spoine otwartg
nalezy na przednig krawedz ptyty nadproza natozy¢ profil naroznikowy. Szeroko$¢ spoiny
wentylacyjnej powinna wynosi¢ od 10 do 20 mm. Nastepnie plyte nadproza nalezy
przykreci¢ za pomoca $rub do profilu L. Po montazu ptyty nadproza nalezy na spodniej
stronie piyty elewacyjnej odmierzyé, a nastepnie zaznaczyé na stronie wierzchniej i odcigé
jej nadmiar. W razie potrzeby przeszlifowa¢ krawedz ptyty. Jako dolne wykonczenie piyty
wentylacyjnej nalezy zastosowac¢ profil narozny.

» Dylatacja konstrukcyjna budynku:
Maksymalnie dopuszczalna diugo$¢ krawedzi pioniowych i poziomych bez
dylatacji na masywnych podtozach zakotwienia dla systemoéw z tynkiem jako warstwag

wierzchnig wynosi 25 m W systemie nalezy uwzgledni¢ potozenie szczelin dylatacyjnych w
podiozu. Szerokos$é spoiny nalezy dopasowac do oczekiwanych odksztalcen. W obszarze
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szczelin dylatacyjnych i spoin systemowych nalezy catkowicie rozdzieli¢ caty system, facznie
z podkonstrukcjg.

e Zbrojenie miejsc szczegdinych:

W przypadku powtoki mineralnej przed zbrojeniem diagonalnym i narozami siatki
zbrojacej jak i pod siatkg profili naroznych nalezy catopowierzchniowo zaaplikowa¢ grunt na
plyty nosne. Zbrojenie diagonalne przy otworach elewacyjnych (okna, drzwi, nisze). W
naroznikach wnek, otworéw i nisz przed wykonaniem catopowierzchniowego zbrojenia
systemowego nalezy wykona¢ zbrojenie diagonalne. W przypadku powtoki organicznej
mozna zrezygnowac ze zbrojenia diagonalnego jesli ptyty nosne w obszarze przylgczenia sg
odsuniete o przynajmniej 20 cm. Przy otworach (okna, drzwi, etc.) w mase zbrojgca
wtapiana jest siatka listwy okapnikowej, profilu naroznikowego, lub docieta do gtebokosci
potgczenia siatka podstawowa.

Naroznik wewnetrzny migedzy o$ciezem i nadprozem, strefy podparapetowe,
naroza wewnetrzne i zewnetrzne zbrojone sg za pomoca alkalioodpornej siatki z wtékna
szklanego, przy czym siatka zbrojgca uktadana jest z zaktadem min. 10cm. Siatke nalezy
przytozy¢ do naroznika i catopowierzchniowo wtopi¢ w mase zbrojgca.

*  Zbrojenie catopowierzchniowe:

Mase szpachlowg nalezy nanie$¢ recznie lub maszynowo. Zaleznie od masy
zbrojgcej grubos¢ warstwy wynosi od 1,5 — 5 mm. Minimalna temperatura aplikacji wynosi
+5 °C. Siatke zbrojgcg nalezy wtopi¢ w wilgotng mase zbrojaca. Pasy siatki nalezy ukltada¢
na zaktad o szerokosci 10cm. Siatke nalezy docig¢ wzdtuz naroznika pod katem 45°
uzywajgc ostrego noza. Na krawedziach zewnetrznych i wewnetrznych budynku oraz przy
osciezach nalezy dokfadnie docig¢ siatke zbrojgcg. Przed aplikacjg masy zbrojgcej nalezy
sprawdzi¢, czy na krawedziach nie ma nadmiaru siatki i w razie potrzeby ponownie jg
docig¢. Na koncu nalezy catopowierzchniowo nanie$é mase zbrojgca.

W przypadku powtok mineralnych przed zbrojeniem nalezy zastosowaé na catej
powierzchni ptyt nosnych srodek gruntujgcy.

¢ Powloka wierzchnia:

Powloke wierzchnig stanowi 1.0mm tynk silikonowy barwiony w masie w
kolorystyce zgodnej z czesciag rysunkowg opracowania. Alternatywe dla wyprawy silikonowej
stanowi wyprawa z tynku mineralnego 1.5mm - biatego, malowanego farbami silikonowymi w
kolorystyce zgodnej z czesciag rysunkowg opracowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

QOgoélne zasady kontroli jako  $ci robo6t:

Podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania og6lne - pkt. 6.

Badania przed przyst agpieniem do robét ociepleniowych:

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podioza.

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez
producenta, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

Badania w czasie robo6t:

Jakos¢ i funkcjonalnos$é systemu zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczegdlnie wazna jest biezgca
kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

. kontroli przygotowania podioza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,
. kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, kotkowania ptyt na
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powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw plyt, wypehienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji, dylatacji, stykéw i potaczen.

kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykéw/ (krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1mm poza nig),
kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowac¢ szkodliwych peknieé w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt
illub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru,
faktury.

6.4. Badania w czasie odbioru robét:

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan,

dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow.

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Kontrola miedzyoperacyjna:
Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowaé¢ ocene poprawnosci wykonania:

- zamocowania konsol i profili,

- piyt izolacji cieplnej i ich mocowania,

- zamocowania ptyt z granulatu wtékna szklanego,
- obrébek blacharskich,

- wyprawy tynkarskiej,

- ewentualnie powtoki malarskiej.

Kontrola przyklejenia ptyt izolacji cieplnej polega na sprawdzeniu:

- réwnosci powierzchni,
- uktadu i szerokosci spoin,
- liczby i rozmieszczenia tgcznikdw mechanicznych.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich:

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania,
spadkoéw, zabezpieczenia obrébek blacharskich przed negatywnym wptywem dalszych procesow (np.
zabezpieczenie folig budowlang).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci wykonania obrobienia miejsc szczegélnych elewacji (narozy zewnetrznych,
osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw, itp.), rbwnosci warstwy
zbrojonej, jak w przypadku warstwy tynkarskiej,

- prawidtowosci zatopienia siatki zbrojenia w masie klejgcej,

- wielkosci zaktaddéw siatki zbrojenia,

- grubosci warstwy zbrojonej,

- réwnosci warstwy zbrojonej podobnie, jak w przypadku warstwy tynkarskiej,

- przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do
dalszych prac.

Skontrolowana réwniez powinna by¢ prawidtowos$é wykonania i obrobienia miejsc newralgicznych na
elewaciji, tj. naroza zewnetrzne, os$cieza i naroza otwor6w, dylatacje, podokienniki, kapinosy itp.

Kontrola miejsc szczegélnych:

Kontrola miejsc szczegélnych odnosi sie w szczegdinosci do sprawdzenia:
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- szczelnosci potgczen systemu ociepleniowego z innymi systemami budowlanymi;
potaczenia te powinny by¢ uszczelnione i ostoniete odpowiednimi tasmami lub profilami, w
taki sposob, aby nie dochodzito do przenoszenia naprezen i wnikania wody deszczowej
miedzy systemami,

- szczelno$ci potgczen izolacji cieplnej systemu ociepleniowego z elementami
budowlanymi wykonanymi z materiatéw charakteryzujgcych sie innymi wspétczynnikami
rozszerzalnosci termicznej, tj. stolarka budowlana, obrébki blacharskie, parapety
zewnetrzne itp.; potgczenia te powinny by¢ uszczelnione i ostoniete odpowiednimi
tasmami, masami uszczelniajgcymi lub profilami, w sposéb podany w projekcie lub
wytycznych producenta systemu,

- poprawnosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w systemie,

- poprawnosci wykonania potgczenia systemu z ptytami balkonowymi, tarasami,
loggiami; poniewaz elementy te w wielu istniejgcych budynkach nie sg zdylatowane ze
$ciang budynku i nie sg zabezpieczone poprawnie izolacjg przeciwwilgociowg nalezy
uwzglednié to w rozwigzaniu projektowym potgczenia ich z systemem, w
szczegolnosci moze wigzac sie to z potrzebg wykonania nowego zabezpieczenia
przeciwwilgociowego ptyt oraz rozpatrzeniem mozliwosci docieplenia ptyty, najlepiej od
dotu i od géry na catej powierzchni,

- poprawnosci wykonania obrébek blacharskich, w szczegélnosci listew kapinosowych
balkonéw, taraséw i loggi.

. Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu:
- ciggtosci i réwnosci,
- whasciwosci struktury zgodnej z projektem technicznym.

Cienkowarstwowe tynki szlachetne w zakresie kontroli odchyleh powierzchni oraz krawedzi traktowane
sg jak tynki tradycyjne kategorii lll. W tym zakresie powinny one spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny — maksimum 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m,

- dopuszczalne odchylenia krawedzi zewnetrznej od kierunku pionowego — maksimum 2 mm
na 1 m wysokosci i nie wiecej niz 30 mm na catej wysokosci elewacji budynku,

- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznej na wysokosci
kondygnacji — maksimum 10 mm,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu od pionu na catej wysokosci elewacji
budynku — maksimum 30 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.

7.2.

7.3.

QOgoélne zasady obmiaru robot:

Podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania og6lne - pkt. 7.

Jednostka i zasady obmiarowania:

Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie, w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci
$cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej
krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1m2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn diugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z gruboscig
ocieplenia.

llo$ci robét:

Okresla sie w m2 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

QOgodlne zasady odbioru rob6t:

Podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania og6lne - pkt. 8.

QOdbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu:
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z

ewentualnym gruntowaniem podioza, montaz ptyt izolacji termicznej, montaz podkonstrukcji wraz z ptytami
podtynkowymi, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
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8.3.

8.4.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczeg6towa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw rob6t. W przeciwnym
przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaj materiatéw koniecznych do usunigecia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawiciela inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér cz esciowy:

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (ko ncowy):

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja,
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot.

. szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania rob6t,

. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

. dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrob6éw budowlanych,

. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

. instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej rob6t ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny byé
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy w/bra¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

. jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczeg6towej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i
powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupeieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

. ocene wynikéw badan,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.
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Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. QOdbiér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji:

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4."Odbiér ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci:

Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogolne.

9.2. Szczegobtowe ustalenia dotycz  gce podstawy ptatno  $ci:

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét, ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

pogwarancyjnego. Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty
ociepleniowe uwzgledniajg:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu.

. obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

. ustawienie i rozbiorke rusztowan,

. ocene i przygotowanie podioza,

. zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw eiewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

. wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych. krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacji termiczne;j.

. gruntowanie podtoza,

. montaz podkonstukcji systemu (konsole + profile T),

. montaz piyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

. mocowanie mechaniczne ptyt za pomocg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i
projektu robét ociepleniowych,

. wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

. gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy),

. wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,

itp. wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki

zbrojgcej itp.,
. wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z

uksztattowaniem potgczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych

prac, gruntowaniem,

. wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn
kolorystycznych) tynki, oktadziny,

. usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

. uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

. usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta.

. likwidacje stanowiska roboczego.

Zostaty okreslone w ST-1 (kod 45000000-7): pkt. 10.1 - Ustawy.

10.2. Rozporz gdzenia:
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Zostaty okreslone w ST-1 (kod 45000000-7): pkt. 10.2 - Rozporzadzenia.

10.3. Normy:
. PN-EN 13163:2004: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
. PN-EN 13164:2003: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
. PN-EN 13164:2003/A1:2005{U): Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
. PN-ISO 2848:1998: Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
. PN-1SO 1791:1999: Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
. PN-ISO 3443-1:1994: Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
. PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-B-02025:2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
. PN-EN ISO 6946:2004: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
10.4. Inne dokumenty i instrukcje:

. Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplana $cian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004r.

. instrukcja ITB nr 334/2002. Bezs poi nowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw, Warszawa 2002r.
. ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem

styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa. ITB 2003r.

. ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa. ITB 1997r.

. ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa. ITB 2003r.

. ZUAT 1 SM 11.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa. ITB 2000r.

. ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

. ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. £gczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tom I, Budownictwo
ogdlne, czes¢ 4. Wydawnictwo Arkady, wydanie IV, Warszawa 1990r.

. Instrukcje montazowe systemodawcy.

str. 64



STIl . BRANZA BUDOWLANA
SST - 09: Roboty ziemne
(CPV 45111000-8)

Roboty w zakresie chodnikow. Opaska z kostki betonowej. Odtworzenie nawierzchni.

1. WSTEP

1.1

1.2.

13.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem opaski z kostki betonowej oraz odtworzenia nawierzchni
chodnikéw po wykonaniu robét izolacyjnych $cian fundamentowych w ramach inwestycji okreslonej w punkcie
1.1. ST I: Wymagania Ogolne.

Zakres stosowania SST:

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna SST odnosi sie do wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem opaski z kostki betonowej wzdtuz zachodniej elewacji budynku oraz odtworzenia
nawierzchni chodnika wzdtuz elewacji zachodniej budynku (po wykonaniu robét izolacyjnych $cian
fundamentowych), ktére to zostang wykonane w ramach Kontraktu wymienionego w ST-1: Wymagania ogéline,
pkt. 1.1.

Zakres rob6t obj etych ST:

131 Jako cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych - SST nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu

robét opisanych w pkt. 1.1.

132 Wszedzie, w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktére

14.

napisane sg i winny by¢ interpretowane przez Wykonawcéw w jezyku polskim. Normy te winny by¢
uwazane za integralng czes¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjag Projektowa i
Specyfikacjg jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z
ich trescig i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie p6zniej niz na 28 dni
przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inacze;j.

Okre $lenia podstawowe:

14.1. Opaska z kostki betonowej — opaska wykonana poprzez utozenie kostki betonowej 6cm w spadku od

budynku celem przeciwdziatania rozbryzgiwaniu deszczu na $ciany.

142. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w ST-1: Wymagania ogdine.

143. Odtworzenie nawierzchni - odbudowa nawierzchni z elementéw prefabrykowanych konieczna po

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

3. SPRZET

4. TRANSPORT

wykonaniu rob6t zwigzanych z izolacjg $cian piwnic budynku.

Rodzaje materialow.

Materialem do wykonania opaski z kostki betonowej jest kostka 6cm ze $srutowanego betonu utozona na
podbudowie w okreslonym w Dokumentacji Projektowej spadku. Jako podbudowe zastosowac zwir réznych
frakcji (miat kamienny) ubijany warstwowo oraz podsypke piaskowa.

Materialy do odtworzenia nawierzchni (chodnika) - w miejscach gdzie zachodzi konieczno$¢
wykonania odtworzenia - stanowi kliniec granitowy roznych frakcji stanowigcy podbudowe chodnika, piasek
$redni, kostka betonowa grubosci 6cm stanowigca warstwe wierzchnig oraz piasek kwarcowy do klinowania w/w.
Wymagania dla materiatow.

Zastosowac nalezy kostki ze srutowanego betonu 6¢cm oraz ré6znofrakcyjny zwir lub kliniec do
wykonania podbudowy opaski oraz odtworzenia nawierzchni. Uzupetienia i zasypki wykona¢ z piasku

$redniego. Warstwe wierzchnig odtwarzanej nawierzchni chodnika stanowi kostka betonowa 6cm w kolorze
szarym.

Zastosowanie znajduje prosty sprzet do rob6t ziemnych i podbudéw oraz nawierzchni.
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4.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotycz gce sprz gtu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Warunkach Ogéinych. Przy przewozie nalezy
przestrzegac¢ przepis6w obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Transport kruszyw:

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony
w workach na ofoliowanych paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

QOgoélne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogdlne.

Przygotowanie podto za.
Podtoze winno by¢ zageszczone i wyréwnane.
Whbudowywanie betonu. Opaska betonowa.

Minimalna szeroko$¢ opaski wynosi¢ powinna 50cm. Opaske nalezy wykonywaé na przygotowanym,
utwardzonym podfozu po wykonaniu robét izolacyjnych scian fundamentowych. Opaske wykona¢ w 5% spadku
od budynku. Opaska powinna by¢ wykonana z materiatéw okreslonych w pkt. 2 na podtozu z réznofrakcyjnego
zwiru ubijanego warstwowo.

Odtworzenie nawierzchni.

Po wykonaniu izolacji $cian fundamentowych przystgpi¢ nalezy do odtworzenia nawierzchni. Wykop
do poziomu -0.50 zasypac ziemig z uprzedniego odktadu po wybraniu ew. gruzu oraz kamieni. Podbudowe
chodnika stanowi réznofrakcyjny, granitowy kliniec obijany warstwowo. Zasypke i wyréwnanie podbudowy
wykonac¢ ze $redniego piasku. Warstwe wierzchnig wykona¢ nalezy z koski betonowej 6cm klinowanej piaskiem
kwarcowym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.1.

6.2.

6.3.

Badania przed przyst apieniem do robot

Kontroli podlega sposéb przygotowania podtoza, szalunek, beton i proporcje opaski oraz podbudowa,
ustalenie spadkéw i pozioméw chodnika.

Badania w czasie robot.

Nie przewiduje sie prowadzenia jakichkolwiek badan.
Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy.

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wyznaczy Inspektor Nadzoru.
Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wadliwie wykonane odcinki opaski nalezy rozebra¢ utozy¢ na nowo kosztem i staraniem Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT.

QOgodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogdélne. Jednostkg obmiarowg jest

m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej opaski betonowej oraz m2 (metr kwadratowy) odbudowy nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogéine.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogélne - pkt 9.
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Cena wykonania 1m2 opaski obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zabezpieczenie krawedzi koryta,

wykonanie podbudowy,

zageszczenie i wyréwnanie podtoza,

wykonanie betonowania opaski w zadanych proporcjach,
wyréwnanie powierzchni opaski,

przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych,

utrzymanie opaski w czasie robét.

Cena wykonania 1m2 odtworzenia nawierzchni:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zabezpieczenie krawedzi koryta,
wykonanie podbudowy,

zageszczenie i wyréwnanie podtoza,
wykonanie warstwy wierzchniej chodnika
przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych,
utrzymanie opaski w czasie robét.

PN-66/6774-01: Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

PN-B-11111: Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-06714-12: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15: Kruszywa mineralne. Badania. Oznakowanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16: Kruszywa mineralne. Badania. Oznakowanie ksztattu ziaren.

PN-B—C6714-26: Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-80/6775-03/04: Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw,
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-06711: Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-64/8345-02: Krawezniki mineralne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru
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STIIl . BRANZA ELEKTRYCZNA
SST - 01: Wymagania ogolne
(CPV 45111000-8)

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - ogdine.

1.

PRZEDMIOT | ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (montaz instalacji odgromowej) w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

Zakres rob6t obejmuje wymiane zwodu poziomego (na dachu budynku) oraz pionowego (na $cianach
zewnetrznych) instalacji odgromowej wraz ze wspornikami i ztgczami tréjwlotowymi i kontrolnymi.

Roboty przewidujg ponadto wykonanie wszystkich niezbednych prac remontowych, ktére towarzysza
niniejszemu zamaéwieniu.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;j.

Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z:

. wykonania instalacji odgromowej,

Dotyczy to wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

. kompletowaniem materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

. wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczeg6lnosci
montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

. ulozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

. wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentaciji,

. wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodoéw,

. przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi

montowany element instalacji elektrycznej.
Okre $lenia podstawowe, definicje

« Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb
oraz odbioréw i rozliczen.

* Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

« Deklaracja zgodno $ci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodnos$¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng
dla danego materiatu lub wyrobu.

¢ Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujgca), stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

e Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego

str. 68



(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynnag).

« Potgczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

« Kableiprzewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

e Osprzetinstalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy ukfadaniu
przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
wytyczajgcy trasy ciggéw rownolegtych przewodow itp.

Grupy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodéw, linki no$ne i systemy naciagowe, dtawice, ztaczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

* Przygotowanie podto za - zespodt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli i przewodéw majacy
na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podfozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

« Czesc dost epna - przewodzgca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie
znalez¢ bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie
jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie zakiocenia (uszkodzenia lub niezamierzonej
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzgdzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

* Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploataciji instalacji lub urzadzen, do ktérego
dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

* Napiecie dotykowe Ud (Zrodlowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzgcg czescig, ktéra moze byc¢ (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg
sie stopy

¢ Ostonaizolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

e Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomiedzy
dwoma dowolnymi punktami

*  Przewdd uziemiaj acy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym $rodowisku znajduje.

« Uziemienie - zesp6t srodkéw i urzgdzen stuzgcych potgczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

¢ Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.

Moze wystepowacé jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci
lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:
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- stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
- miedz gofa a takze pokryta cyng lub ocynkowana

e Zwody - goérna czes$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe
elementy dachu (szczegolnie te, ktére wystajg ponad dach).

Rodzaje zwodow:

Zwody naturalne: zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sa dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1
mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedosta¢ sie do wnetrza budynku,

Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody
montowane bezpos$rednio na obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa sie izolowanym. Rozréznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
Ochrone odgromowa z zastosowaniem zwodéw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong
klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa.
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodéw, aby caty chroniony obiekt znalazt sie
w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwéd i jego kat ochronny).

« Przygotowanie podio za - zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementéw instalacji
uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sie tu
nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkdéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢ chronione np.

czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

* Ochrona wewn etrzna - zesp6t dziatan i urzadzen zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami
wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych
lub stosowanie dodatkowych $rodkéw ochrony.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace rob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Budowe nalezy realizowac zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poz. Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢
dziennik budowy. Wykonawca zorganizuje plac budowy we wlasnym zakresie, w sposéb nie kolidujgcy z mieszkancami i
uzytkownikami lokali niemieszkalnych i oséb trzecich w budynku. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t
zgodnie z umowg oraz za jako$¢ wykonywanych robo6t i zastosowanych materiatéw, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robo6t, w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ robot,
zgodnos¢ wykonania ze specyfikacjg techniczna, zakresem okreslonym w projekcie wykonawczym oraz we
wprowadzeniu na budowe i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty winny by¢ prowadzone przez firme posiadajaca
odpowiednio wyszkolony personel, posiadajacy niezbedne uprawnienia.

Wszelkie prace elektryczne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego, BHP oraz norm PN, odpowiednich wytycznych i instrukcji; przy czym
stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej.

W przypadku pojawienia sie watpliwos$ci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych lub w zakresie
materiatéw i technologii, nalezy bezwzglednie porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru dla jednoznacznego ustalenia
rozwigzania problemu.

1.6. Dokumentacja robét monta zowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig:

. projekt budowlany i wykonawczy
. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
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. dziennik budowy

. dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych

. protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

. dokumentacja powykonawcza

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i
szczegO6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamoéwienia.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogolne wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

« dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

« wydatl deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone  do

zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty

techniczne,

¢ oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

« wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym

przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

« wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.3. Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Zaleca sie, aby wymiary elementéw
zastosowanych w ochronie odgromowej byty dobierane, w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji projektowej. Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie. Jako materialy
przewodzgce stosowac stal ocynkowana. Przy ukfadaniu zwodéw poziomych nalezy zachowywa¢ minimalne
odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2cm. Katy ochronne nieizolowanych zwodéw pionowych i poziomych
wysokich nie powinny przekracza¢ 45°.

2.4. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw do robét monta zowych

Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST

. sg wlasciwie oznakowane i opakowane

. spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
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W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krgzkach
(oznaczenie ,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggto$¢ zyt, przekroj). Pozostaty sprzet, osprzet i
oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

2.5. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdélnos$ci kable i przewody nalezy przechowywaé na
bebnach (oznaczenie ,B") lub w krgzkach (oznaczenie ,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢
zyh, przekr6j). Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:
deszcz, mréz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1. Transport materiatow
Podczas transportu na budowe nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: -1:5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwo$¢
uszkodzenia izolacji. Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i jako$¢ wykonanych rob6t. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.1. Monta z przewoddw instalaciji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

. przemieszczenie w strefie montazowej,

. zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

. wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
. roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,

przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podiozach,

. osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,
. montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i

przewodoéw (tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania; przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢
wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury).

. taczenie rur nalezy wykonaé¢ za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),
. oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegotowej) SST. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w  przypadku
braku takich wytycznych),

. roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

. przeprowadzenie préb i badan.

5.2. Instalacja pot aczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtéwnego
(gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
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nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaly jest przewdd wyréwnawczy. Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i

miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji.

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.

Do gtébwnej szyny uziemiajgcej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je do
wspélnego punktu - gtéwnej szyny uziemiajgcej. W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego,
pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki. Dla instalacji potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach
zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami

fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

Nalezy wykona € sprawdzenia odbiorcze sktadaj ace sie z ogledzin cz esciowych i
koncowych polegaj acych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodnosci potgczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnos$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych

materiatow
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu

woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrodto

pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalaciji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikéw energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 M Q2. Rezystancja izolacji poszczegdélnych obwodéw

wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji
instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w

normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam i

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania
instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.

Szczegoétowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t monta zowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuije sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentaciji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: [szt.], [kpl.], [m],

- dla kabli i przewodoéw: [m],

- dla sprzetu tacznikowego: [szt.], [kpl.],

- dla elementéw instalacji piorunochronnej [szt.], [m]

W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét m ontazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia, mo  zna ustali € inne szczeg6towe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robét

W szczegdblnosci mozna przyjgé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Warunki odbioru instalacjiiurz  gdzen zasilaj gcych

8.2.1. Odbiér mi edzyoperacyjny

str. 73



Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, facznikéw, gniazd, opraw
os$wietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiér cz esciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz elementéw
urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢ prawidtowos¢ montazu oraz
zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

8.2.3. Odbiér ko ncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t nalezy przeprowadzié po
zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzagdzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napigeciem
probierczym wykonuije sie tylko jeden raz.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalaciji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robo6t,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczego6towej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Spos6b rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST rob6t w
zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
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PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodoéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/
Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt
przewoddéw oraz ogéine zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych. Czes$¢ 1: Wytgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji

A1:2005(U) domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zmiana Al).
PN-EN 60898-1:2003/ Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
AC:2005 (U) domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wylgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V
do przewoddw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napiecie do 750 V
do przewodéw o przekrojach do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi
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230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

10.3. Ustawy:

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.4. Rozporz gadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, z pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z

pbzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011 z p6zniejszymi zmianami).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$é 4) Arkady, Warszawa
1990r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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STIIl . BRANZA ELEKTRYCZNA
SST - 02: Montaz instalacji piorunochronnej.
(CPV 45312000-7)

1.

3.

PRZEDMIOT | ZAKRES ZASTOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét elektrycznych instalacji piorunochronnej, przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy
remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét wykonania instalacji odgromowej przewidzianych do
wykonania w budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykornczeniem robét,
wykonywanych na miejscu. Odstepstwo od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow BHP.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj a
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét objetych tg specyfikacja:
- montaz zwoddéw dachowych z drutu Fe/Zn @8mm na wspornikach dachowych, stalowych,
- montaz przewoddéw odprowadzajgcych z bednarki Fe/Zn 25x4mm,
- montaz przewoddéw uziemiajgcych,
- wykonanie miejscowych uziomow pionowych,
- podiaczenie potgczen wyréwnawczych do uziomu

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w normach,
normatywach i warunkach wykonania robét, a zakres robét okreslony jest w przedmiarze robét.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Og6lng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
1.6. Dokumentacja, ktor g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
- $wiadectwa jakos$ci materiatdw wyszczeg6lnionych w dalszej czes$ci opracowania.
- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci opracowania.
MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatoéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji odgromowej powinny spetia¢ wymagania odpowiednich polskich norm oraz
aprobat technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Do wykonania
instalacji odgromowej uzyte bedg nastepujgce materiaty:
- zwody dachowe z drutu Fe/Zn @8mm,
- przewody odprowadzajgce z bednarki Fe/Zn 25x4mm
- uziomy z bednarki Fe/Zn 25x4mm
- wsporniki, kofki i inne materiaty pomocnicze.
SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
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Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
3.2 Sprzet do niezb edny do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t pozostawia sie do uznania Wykonawcy.
4.  TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt mozna przewozié¢
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Zwody poziome
Druty Fe/Zn @8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowa¢ za pomocg wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu urzadzenia prostujgcego. Zwody poziome nalezy instalowaé na state przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw odstepowych. Zwody nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 40 cm od potaci
dachowej. Zwody niskie muszg stanowi¢ sie¢, ktérej krancowe przewody muszg przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu.
Jeden z przewoddw sieci nalezy poprowadzi¢ kalenicg dachu. Wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane,
wystajgce nad powierzchnie dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potgczone z siecig zwodéw zamocowanych na
powierzchni dachu. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania (promien zagiecia nie moze by¢é mniejszy
niz 10cm), do mocowania nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z normami. Przy zastosowaniu
wspornikéw naruszajgcych szczelnos$¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsce
zainstalowania lepikiem.
5.3. Przewody odprowadzaj ace i uziemiaj ace.
Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce beda ukladane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach.
Odlegtosci pomiedzy wspornikami nie wieksze niz 1,5 m. Na zewnetrznych $cianach budynku przewody
odprowadzajace nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podioza niepalnego i trudno zapalnego, a 40 cm
od podioza z materiatéw tatwopalnych. Polgczenia przewodéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac¢ jako
Srubowe lub zaciskane.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. QOgodlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola wykonania rob6t

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. Badania powinny obejmowaé nastepujgce czynnosci:

. ogledziny czesci nadziemnej polegajgce na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami
norm rozmieszczenia poszczeg6lnych elementéw urzgdzenia piorunochronnego oraz na
sprawdzeniu wymiardw i rodzaju pofaczen elementéw instalacji odgromowej,

. sprawdzenie ciggtosci potgczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, potaczonego z jednej strony do zwodéw , z drugiej do przewodu uziemiajgcego na
wybranych losowo gateziach urzgdzenia,

. pomiaru rezystencji uziemienia wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg techniczna.
Pomiary nalezy wykonac co najmniej w dwéch przeciwlegtych punktach jezeli obwdéd uziomu
otokowego nie przekracza 50 m. Dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejszg liczbe

punktéw pomiarowych P nalezy okreéli¢ z zaleznosci: P=0,01 x L +2.

7.  OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegélnych pozycjach przedmiaru robét. Zasadniczg
jednostkg obmiarowa dla instalacji piorunochronnej jest [m] dtugosci zwodu oraz [szt.] w przypadku ztgczy kontrolnych,
wspornikéw i.t.p.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoélne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikaciji Technicznej. Zaptata za cato$¢
robét ryczattem po odbiorze i podpisaniu protokotu korncowego (ostatecznego). Odbiory czesciowe nie podlegaja rozliczeniu.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi dokumentacje
powykonawczg urzgdzenia piorunochronnego, a w szczegdélnosci:

- dokumentacje techniczng urzgdzenia
- protokét badan technicznych i pomiaréw kontrolnych.

8.1. QOdbiér cz esciowy
W ramach odbioru czes$ciowego nalezy dokona¢ kontroli robét ulegajgcych zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewodéw odprowadzajgcych i uziemiajacych (przed ich zakryciem),
- sprawdzenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem

8.2. Odbiér ko ncowy
W ramach odbioru koncowego wykonawca powinien:

- przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza,

- przygotowa¢ komplet protokotow badan,

- sporzadzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robét,

- przygotowa¢ metryke urzadzenia piorunochronnego..

Inwestor sprawdza aktualnos$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej, dostarczone przez wytwérce
$wiadectwa jakosci materiatéw, kompletnos¢ protokotéw pomiaréw i préb oraz wyniki tych pomiaréw i badan, a takze
przeprowadza ogledziny urzgdzenia. Podstawg ptatnosci jest wykonanie poszczegélnych pozycji zawartych w
przedstawionym przedmiarze robo6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe
obejmujg dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji, wykonanie i rozbiérka potrzebnych
rusztowan, Utozenie instalacji, prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow
rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

. PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi.

. PN-86/E - 05003.01 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogéine.

. PN-89/E - 05003.02—-Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

. PN-92/E - 05003.03 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

. PN-IEC 61312-1:2001-Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym LEMP). Zasady
ogdlne.

. PN-IEC/TS 61312-2:2003- Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes$¢
druga.: Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

. PN-IEC 61024-1:2001 Ap 1:2002 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine

. PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap 1:2002 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

. PN-IEC 61024-1-2:2002 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine. Przewodnik B-
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

. PN-IEC 60364-6-61:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
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